



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนป้องกันรักษาป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ (เชียงใหม่) โทร. ๐ ๕๒๐๘ ๑๓/๕๘

ที่ ทส.๑๖๑๔.๔ / -

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) จ้างเหมาก่อสร้างฝายชะลอน้ำ
โครงการเพิ่มปริมาณน้ำ สร้างความชุ่มชื้น กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ กิจกรรมย่อย
การจัดทำฝายชะลอน้ำในการเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภค บริโภคของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๓๔๓ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) จ้างเหมาก่อสร้างฝายชะลอน้ำโครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำ สร้างความชุ่มชื้น กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ กิจกรรมย่อย การจัดทำฝายชะลอน้ำ
ในการเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภค บริโภคของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ โดยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

คณะกรรมการดังกล่าว ได้ดำเนินการกำหนดร่างขอบเขตงานงาน (TOR) จ้างเหมา
ก่อสร้างฝายชะลอน้ำโครงการเพิ่มปริมาณน้ำ สร้างความชุ่มชื้น กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
กิจกรรมย่อย การจัดทำฝายชะลอน้ำในการเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภค บริโภคของกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ รายละเอียดตามบันทึกรายงานผลการดำเนินการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR)
และเอกสาร ปร.๔, ปร.๕ ที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๒ ชุด (เอกสาร แผ่น)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติตามที่เสนอ

- *Opal*

- *สมนึกทองขาว (TOR)*

๗/๓๒๐๖ N

[Signature]

(นายธีรพล วุทธิพล)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ (เชียงใหม่)
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

[Signature]
(นายภูมิพงศ์ บุญบันดาร์)
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
ประธานกรรมการ

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

โครงการเพิ่มปริมาณน้ำ สร้างความชุ่มชื้น กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ กิจกรรมย่อย การจัดทำฝ่ายชะลอน้ำในการเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภค บริโภค ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนบน)

๑. ความเป็นมา

ด้วยสภาวะการปัจจุบัน จะเห็นว่าทั้งโลกตกอยู่ในภาวะเสี่ยงที่จะเกิดภัยแล้ง และขาดแคลนแหล่งน้ำ พื้นที่ป่าไม้ขาดความชุ่มชื้นส่งผลกระทบทำให้ระบบนิเวศเกิดความเสื่อมโทรมลง ซึ่งน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตและการพัฒนาประเทศ น้ำถูกใช้ในกิจกรรมต่างๆ ทั้งการอุปโภค บริโภค อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม โดยทั่วไปมักจะใช้แหล่งน้ำผิวดินเป็นหลัก แต่ก็เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำ เนื่องจากพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับจะใช้ก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำผิวดิน มีจำนวนจำกัด แหล่งกักเก็บน้ำบนผิวดินที่มีอยู่มีไม่เพียงพอ ปริมาณน้ำผิวดินจึงไม่พอใช้ ก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำทุกปี ประกอบกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทำให้ต้องใช้ทรัพยากรมากขึ้นในการผลิต การที่น้ำผิวดินไม่พอเพียง ประกอบกับการบริการด้านสาธารณูปโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การชลประทานยังไม่ครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมดของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนนอกพื้นที่ชลประทานประสบปัญหาตลอดมาเนื่องจากขาดแคลนแหล่งน้ำ จึงต้องมีการพัฒนาแหล่งน้ำขึ้นมาใช้ประโยชน์ และแก้ไขปัญหาดังกล่าวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้ ทั้งเป็นแหล่งน้ำหลักในพื้นที่ที่ไม่มีน้ำผิวดิน และเป็นแหล่งน้ำเสริมหรือแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง

ดังนั้นหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายได้พยายามหาแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศภายใต้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ตามยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงจำเป็นต้องหาวิธีการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภค บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูแล้ง และสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่ป่าที่มีความแห้งแล้งและเสื่อมโทรม เพื่อทำให้ในบริเวณดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์ ดินเกิดการอุ้มน้ำ ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น พื้นที่ที่มีความชุ่มชื้น

๒. วัตถุประสงค์

- (๑) เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
- (๒) เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ป่าเพื่อรักษาระบบนิเวศให้สมดุล
- (๓) เพื่อเพิ่มแหล่งน้ำขนาดเล็กและเก็บกักน้ำต้นทุนใช้ด้านการอุปโภคบริโภคภาคเกษตร

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือนุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพรับจ้างงานก่อสร้าง

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือนุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอคารายอื่น ณ วันประกาศ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด

๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้ผ่านการก่อสร้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๐๓๓,๓๐๔ บาท (สองล้านสามหมื่นสามพันสามร้อยสี่บาทถ้วน) ในสัญญาเดียวเป็นผลงานย้อนหลัง ไม่เกิน ๓ ปี นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติ ให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่สำนักงานเชื่อถือได้โดย ต้องแนบสำเนาสัญญาหรือหนังสือรับรองผลงานผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑.กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้า จะต้องมิตุสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาและเสนอราคาให้เสนอในนาม “กิจการร่วมค้า”

๒.กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมิตุสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมเอกสารยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานปลูกป่าของผู้ร่วมค้าหลักรายเดือนเป็นผลงานปลูกป่าของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)

๓.๓/ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๔ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๕ ค่าสัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔.ขอบเขตของงานจ้างและข้อกำหนดการจัดจ้าง งานที่จะดำเนินการประกอบด้วย

๑) ผู้ว่าจ้าง มีความประสงค์ในการจัดจ้างให้สอดคล้องบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อการสร้างงาน กระจายรายได้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นและวิธีการบริหารจัดการ หรือการดูแลรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จตลอดถึงการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ดิน และน้ำ เพื่อให้เกิดประโยชน์ยั่งยืน

๒) แรงงานของผู้รับจ้างผู้รับจ้างจะต้องจ้างแรงงานในพื้นที่โครงการร่วมทำงานอย่างน้อย ๒ ใน ๓ ของแรงงานทั้งหมดและก่อนเข้าดำเนินการจะต้องประสานกับผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ให้รับทราบความเป็นมา วัตถุประสงค์ วิธีดำเนินการ ผลประโยชน์ ผลกระทบ ของโครงการที่จะดำเนินการในพื้นที่ตลอดแนวทางการมีส่วนร่วม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

๓) รูปแบบสิ่งก่อสร้าง เป็นงานก่อสร้างฝายทด (ฝายกึ่งถาวรและฝายถาวร) ตามแบบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ตามบัญชีแสดงปริมาณรายการวัสดุ ราคาวัสดุ และค่าแรง (แบบ ปร.๔,๕) ฝายต้นน้ำกึ่งถาวรความยาว ๕ เมตร และตามบัญชีแสดงปริมาณรายการวัสดุ ราคาวัสดุ และค่าแรง (แบบ ปร.๔,๕) ฝายต้นน้ำถาวรความยาว ๖ เมตร อนึ่ง หากสถานที่ ลักษณะลำน้ำ และภูมิประเทศไม่อำนวยให้สร้างตามแบบได้ ให้ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยยึดหลักการก่อสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นที่มีความมั่นคงแข็งแรงไม่น้อยกว่าแบบ โดยผ่านการเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน (เอกสารท้าย TOR หมายเลข ๑-๒)

๔) ราคาจ้างสิ่งก่อสร้างต่อหน่วยกำหนดตามมาตรฐาน รูปแบบการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร (ฝายกึ่งถาวร) ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยอัตราฝายละ ๓๕,๗๕๔.๘๘ บาท และฝายต้นน้ำลำธาร (ฝายถาวร) ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยอัตราฝายละ ๓๖,๑๐๖.๘๕ บาท

๕) สถานที่ก่อสร้างสถานที่ก่อสร้างตามลำห้วยในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนฝายกึ่งถาวร ๓๖ ฝาย และฝายถาวร ๕๖ ฝาย รวมทั้งสิ้น ๑๓๒ แห่ง รายละเอียดตามบัญชีพื้นที่ ก่อสร้างฝาย และแผนที่แนบท้ายนี้

๖) ลักษณะการจ้างและปริมาณงานการจ้างเหมาจัดทำฝายถาวร จำนวนฝายกึ่งถาวร ๓๖ ฝาย และฝายถาวร ๕๖ ฝาย รวมทั้งสิ้น ๑๓๒ แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น ๖,๗๗๓,๖๘๐ บาท (หกล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

๕. สถานที่ดำเนินการ

จัดทำฝ่ายกิ่งถาวร ๓๖ ฝ่าย และฝ่ายถาวร ๕๖ ฝ่าย ตามรายละเอียดที่แนบท้ายนี้

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา

๗. การปฏิบัติงาน ส่งมอบงานและการจ่ายค่าจ้าง

๗.๑ การส่งมอบงานและการจ่ายเงินค่าจ้าง

ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานจ้างตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อผู้ว่าจ้าง เพื่อให้ผู้ว่าจ้างแจ้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง หากผู้รับจ้างทำงานไม่แล้วเสร็จตามข้อตกลงคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างจะไม่ตรวจรับงานจ้างจนกว่าผู้รับจ้างจะแก้ไขให้ถูกต้องตามข้อตกลงที่กำหนด จึงจะพิจารณาตรวจรับ และผู้ว่าจ้างจึงจะดำเนินการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง ดังนี้

งวดที่ ๑

๗.๑) ส่งมอบงานแล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว จำนวน ฝ่ายกิ่งถาวร ๓๔ ฝ่าย จ่ายเป็นเงินจำนวนร้อยละ ๕๐ ของมูลค่าตามสัญญา

๗.๒) ส่งมอบงานแล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว จำนวน ฝ่ายถาวร ๒๔ ฝ่าย จ่ายเป็นเงินจำนวนร้อยละ ๕๐ ของมูลค่าตามสัญญา

งวดที่ ๒

๗.๓) ส่งมอบงานแล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายกิ่งถาวร ๓๔ ฝ่าย จ่ายเป็นเงินจำนวนร้อยละ ๕๐ ของมูลค่าตามสัญญาที่เหลือจากงวดที่ ๑

๗.๔) ส่งมอบงานแล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายถาวร ๒๔ ฝ่าย จ่ายเป็นเงินจำนวนร้อยละ ๕๐ ของมูลค่าตามสัญญาที่เหลือจากงวดที่ ๑

๘. การรับประกัน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ (เชียงใหม่) รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๙. วงเงินในการจัดจ้าง

ภายในวงเงินงบประมาณ ทั้งสิ้น จำนวน ๖,๗๗๗,๖๘๐ บาท (หกล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

๑๐. สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะวิจารณ์แสดงความคิดเห็น

โดยสังเขป

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ (เชียงใหม่) เลขที่ ๑๖๔ ถนนเจริญประเทศ ต.ช้างคลาน
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๕๒๐๔-๑๗๕๔ หรือ

<https://new.forest.go.th/chiangmai๑/th/>

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้
ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายภูมินทร์ บุญบันดาร)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชวทิศ นันทวงศ์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

(นายสายันต์ ด่วนเกตุ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติการ

เอกสารแนบท้าย (TOR) หมายเลข๑

คู่มือการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร (CHECK DAM)

๑. หลักการและเหตุผล

ฝาย (CHECK DAM) เป็นแนวพระราชดำริ ทฤษฎีการพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้ โดยการใช้ทรัพยากรที่เอื้ออำนวยสัมพันธซึ่งกันและกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการอยู่รอดของป่าไม้ ซึ่งปัญหาสำคัญที่เป็นตัวแปรแห่งความอยู่รอดของป่าไม้นั้น คือ “น้ำ” อันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสนออุปกรณ์อันเป็นเครื่องมือที่จะใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าไม้ที่ได้ผลดีและทรงแนะนำให้ใช้ฝายกั้นน้ำ หรือเรียกว่า CHECK DAM หรืออาจเรียกว่า “ฝายชะลอการชุ่มชื้น” หรือ ฝายแม้ว ก็ได้เช่นกัน ฝาย (CHECK DAM) คือ สิ่งก่อสร้างขวาง หรือกั้นทางน้ำ ซึ่งปกติมักจะกั้นลำห้วย ลำธารขนาดเล็กในบริเวณที่เป็นต้นน้ำ หรือพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงให้สามารถกักตะกอนอยู่ได้และหากช่วงที่น้ำไหลแรงก็สามารถชะลอการไหลของน้ำให้ช้าลง และกักเก็บตะกอนไม่ให้ไหลลงไปที่บึงถล่มลำน้ำตอนล่าง ซึ่งเป็นวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำได้ดีมากวิธีการหนึ่ง รูปแบบและลักษณะ CHECK DAM นั้น ได้พระราชทานพระราชดำรัสว่า “ให้พิจารณาดำเนินการสร้างฝายราคาประหยัด โดยใช้วัสดุราคาถูกและหาง่าย ในท้องถิ่น เช่น แบบหินทิ้งคลุมด้วยตาข่ายปิดกั้นร่องน้ำกับลำธารขนาดเล็กเป็นระยะ ๆ เพื่อใช้เก็บกักน้ำและตะกอนดินไว้บางส่วน โดยน้ำที่กักเก็บไว้จะซึมเข้าไปในดินทำให้ความชุ่มชื้นแผ่ขยายออกไปทั้งสองข้าง ต่อไปจะสามารถปลูกพันธุ์ไม้ป้องกันไฟ พันธุ์ไม้โตเร็วและพันธุ์ไม้ไม่ทิ้งใบ เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำลำธารให้มีสภาพเขียวชอุ่มขึ้นเป็นลำดับ” และ “ให้ดำเนินการสำรวจหาทำเลสร้างฝายต้นน้ำลำธารในระดับที่สูงที่ใกล้บริเวณยอดเขามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ลักษณะของฝายดังกล่าวจำเป็นต้องออกแบบใหม่ เพื่อให้สามารถเก็บกักน้ำไว้ได้ ปริมาณน้ำหล่อเลี้ยงและระดับประคองกล้าไม้พันธุ์ที่แข็งแรงและโตเร็วที่ใช้ปลูกแซมในป่าแห้งแล้งอย่างสม่ำเสมอ โดยการจ่ายน้ำออกไปรอบ ๆ ตัวฝายจนสามารถตั้งตัวได้” พระราชดำรัสเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๒๑ ณ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน “สำหรับต้นน้ำ ไม้ที่ขึ้นอยู่ในบริเวณสองข้างลำห้วย จำเป็นต้องรักษาไว้ให้ดี เพราะจะช่วยเก็บรักษาความชุ่มชื้นไว้ ส่วนตามร่องน้ำและบริเวณที่น้ำซบก็ควรสร้างฝายขนาดเล็กกั้นน้ำไว้ในลักษณะฝายชุ่มชื้น แม้จะมีจำนวนน้อยก็ตามสำหรับแหล่งน้ำที่มีปริมาณน้ำมาก จึงสร้างฝายเพื่อผันน้ำลงมาใช้ในการเพาะปลูก” พระราชดำรัสเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๓๒ ณ ดอยอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ “ควรสร้างฝายต้นน้ำลำธารตามร่องน้ำเพื่อช่วยชะลอกระแสและเก็บกักน้ำสำหรับสร้างความชุ่มชื้นให้กับบริเวณต้นน้ำ” เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนิน ไปประทับแรม ณ พื้นที่ป่าต้นน้ำห้วยน้ำจุม หน่วยจัดการต้นน้ำดอยสามหมื่น อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของฝายต้นน้ำลำธาร ได้พระราชทานฝายต้นน้ำลำธาร เพื่อเป็นแบบอย่างในการดำเนินงานเกี่ยวกับฝายต้นน้ำลำธารในพื้นที่ป่าไม้บริเวณต้นน้ำลำธารต่อไปเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๔ นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี

เดินทางไปประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ได้ร่วมกันก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารด้วยดังนั้นจะเห็นว่าการก่อสร้างฝาย (CHECK DAM) จึงเป็นแนวทางหรือวิธีการหนึ่งในการฟื้นฟูสภาพป่าไม้บริเวณต้นน้ำลำธาร ให้ฟื้นคืนสภาพทางนิเวศที่เหมาะสมและความหลากหลายทางชีวภาพ แก่สังคมพืชและสัตว์ ตลอดจนนำความชุ่มชื้นมาสู่แผ่นดิน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยสำนักอนุรักษ์ และจัดการต้นน้ำ ได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับฝาย (CHECK DAM) มาพัฒนารูปแบบเป็นฝายต้นน้ำลำธารให้เหมาะสมกับพื้นที่ และบรรจุเป็นกิจกรรมหนึ่งในการฟื้นฟูระบบนิเวศของป่าไม้บริเวณพื้นที่ต้นน้ำลำธาร ให้ฟื้นคืนสภาพทางนิเวศที่เหมาะสมต่อการเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร

๒. วัตถุประสงค์ในการสร้างฝายต้นน้ำลำธาร

๒.๑ เพื่อชะลอการไหลและลดความรุนแรงของกระแสน้ำในลำธาร ไม่ให้ไหลหลากอย่างรวดเร็วและทำให้น้ำซึมลงสู่ดินได้มากขึ้น เพิ่มความชุ่มชื้น ส่งผลให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศป่าต้นน้ำลำธาร

๒.๒ เพื่อลดความรุนแรงของการเกิดการชะล้างพังทลายของดิน และสามารถกักเก็บตะกอนและเศษซากพืชที่ไหลลงมากับน้ำในลำธารบนพื้นที่ต้นน้ำลำธารซึ่งจะช่วยยืดอายุของแหล่งน้ำตอนล่างให้ตื่นชื่นซาลงและทำให้มีปริมาณและคุณภาพของน้ำที่ดีขึ้น

๒.๓ เพื่อกักเก็บน้ำไว้เป็นแหล่งน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคของมนุษย์และสัตว์ป่าตลอดจนการเกษตรกรรม

๓. รูปแบบของฝายต้นน้ำลำธาร

ตามแนวพระราชดำริในการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนต้นน้ำ ซึ่งฝายต้นน้ำลำธารจะช่วยสร้างความชุ่มชื้น ดักดินตะกอน และเป็นแหล่งน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ต้นน้ำลำธาร ดังนั้นกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ ได้พัฒนารูปแบบของฝายต้นน้ำลำธารได้ ๓ รูปแบบ และในการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารแต่ละแบบมีวัตถุประสงค์และความเหมาะสมของพื้นที่ที่ใช้ในการก่อสร้างแตกต่างกันออกไปด้วย ดังนี้

แบบที่ ๑ ฝายต้นน้ำลำธารแบบผสมผสาน เป็นโครงสร้างอย่างง่ายที่สร้างขึ้น เพื่อขวางทางเดินของน้ำในลำธาร หรือร่องน้ำ โดยอาศัยรูปแบบของฝายชะลอความชุ่มชื้นตามแนวพระราชดำริ หรือฝายแม้วที่ใช้วัสดุหาง่ายในท้องถิ่นมาพัฒนาใช้ อายุของโครงสร้างประเภทนี้ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้เป็นสำคัญ โดยทั่วไปควรมีอายุการใช้งานประมาณ ๓-๕ ปี และเป็นโครงสร้างที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็วด้วยวัสดุที่หาง่ายและราคาถูกโดยใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น ได้แก่ กิ่งไม้ ใบไม้ เสาไม้ ก้อนหิน

กระสอบทรายผสมซีเมนต์ หรือลวดตาข่าย หรือวัสดุที่คล้ายคลึงกันที่สามารถสร้างโครงสร้างชั่วคราวนี้ได้ ความสูงทั้งหมดของโครงสร้างประมาณ ๑ เมตร ราคาแห่งละ ๕,๐๐๐ บาท อาจมีชื่อเรียกตามวัสดุที่ใช้หรือลักษณะที่สร้าง อาทิ ฝายผสมผสานแบบไม้ไผ่ ฝายผสมผสานแบบคอกหมู ฝายผสมผสานแบบกระสอบ ฝายผสมผสานแบบหินทิ้ง และฝายผสมผสานแบบลวดตาข่าย เป็นต้น

ตำแหน่งของโครงสร้างควรจะเป็นบริเวณตอนบนของลำห้วยหรือร่องน้ำ (first order) และสร้างห่างกันโดยให้สันของฝายที่ต่ำกว่าอยู่สูงเท่ากับฐานของฝายที่อยู่ถัดขึ้นไป อย่างไรก็ตามตำแหน่งของฝายจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติในพื้นที่เป็นสำคัญ โดยจะสามารถดักตะกอน ชะลอการไหลของน้ำ และเพิ่มความชุ่มชื้นบริเวณรอบฝาย

แบบที่ ๒ ฝายต้นน้ำลำธารแบบกึ่งถาวร ขนาด ๕ เมตร มีลักษณะฝายที่สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กคอกกริดอัดแรง หรือก่ออิฐถือปูน สร้างที่ลำธารกว้างไม่เกิน ๕ เมตร ราคาแห่งละ ๓๕,๐๐๐ บาท โดยพัฒนารูปแบบฝายแล้วให้มีความแข็งแรง เหมาะสมกับขนาดของลำธารที่จะมีปริมาณน้ำไหลหลากรวมตัวกันมากขึ้นลดหลั่นมาตามลำดับตำแหน่งโครงสร้างควรสร้างบริเวณตอนกลาง และตอนล่างของลำธารหรือร่องน้ำ (second order) โดยจะสามารถดักตะกอน และเก็บกักน้ำได้บางส่วนในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งมีแบบโครงสร้างมาตรฐานในการก่อสร้าง

แบบที่ ๓ ฝายต้นน้ำลำธารแบบถาวร ขนาด ๗ เมตร มีลักษณะฝายที่สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กคอกกริดอัดแรง หรือก่ออิฐถือปูน สร้างที่ลำธารกว้างไม่เกิน ๗ เมตร ราคา แห่งละ ๘๕,๐๐๐ บาท เนื่องจากขนาดของลำธารจะกว้างขึ้นและปริมาณน้ำที่ไหลหลากจะรุนแรงเป็นลำดับ จึงพัฒนารูปแบบฝายแล้วให้มีความแข็งแรงมากขึ้น เพื่อให้สามารถชะลอความรุนแรงและเก็บกักปริมาณน้ำที่มีมากให้อำนวยประโยชน์ได้นานขึ้นตำแหน่งโครงสร้างควรสร้างบริเวณตอนปลายของลำธารหรือร่องน้ำ (second or third order) โดยจะสามารถดักตะกอนและเก็บกักน้ำในฤดูแล้งได้ดี สามารถอำนวยประโยชน์ เป็นแหล่งน้ำของชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งมีแบบโครงสร้างมาตรฐานในการก่อสร้าง

๔. แนวทางการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร

๔.๑ การเลือกสถานที่ก่อสร้าง

ในการเลือกจุดที่ก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร ปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึงถึงคือประโยชน์ที่จะได้รับจากฝายไม่ว่าจะเป็นด้านการอนุรักษ์ต้นน้ำ ด้านนิเวศวิทยาป่าไม้ ด้านเกษตรกรรมตลอดจนด้านชุมชน นอกจากนี้การกำหนดพื้นที่ที่จะก่อสร้างยังต้องขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ประกอบอีกด้วย

๔.๒ การเลือกวัสดุสำหรับก่อสร้าง

รูปแบบของฝายต้นน้ำลำธาร สามารถแบ่งแยกออกตามวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเป็น ๒ แบบด้วยกัน คือ วัสดุที่หาได้จากธรรมชาติ เช่น เศษไม้ ปลายไม้ และเศษวัชพืช หินขนาดต่าง ๆ ที่หาได้ในพื้นที่และวัสดุที่จะต้องจัดซื้อ เช่น ปูนซีเมนต์ เหล็กเส้น กรวด ทราย การเลือกวัสดุในการก่อสร้างขึ้นอยู่กับชนิดขนาดและวัตถุประสงค์ รวมทั้งสภาพพื้นที่ ปริมาณน้ำ และปัจจัยต่าง ๆ ในแต่ละจุด

๔.๓ การกำหนดขนาดของฝายต้นน้ำลำธาร

ขนาดของฝายไม่มีการกำหนดขนาดตายตัว ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- ๑) พื้นที่รับน้ำของแต่ละลำห้วย
- ๒) ความลาดชันของพื้นที่
- ๓) สภาพของดินและการชะล้างพังทลายของดิน
- ๔) ปริมาณน้ำฝน
- ๕) ความกว้าง - ลึกของลำห้วย
- ๖) วัตถุประสงค์ของการก่อสร้าง

๔.๔ การหาจำนวนฝายต้นน้ำลำธารที่เหมาะสม

พงษ์ศักดิ์ และ วารินทร์ (๒๕๔๗) จากผลการศึกษาการหาจำนวนที่เหมาะสมของฝายต้นน้ำ เมื่อนำข้อมูลความสูงที่เหมาะสมของฝายต้นน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฝายที่สร้างด้วยหินเรียง (loose rock dam) ซึ่งเป็นฝายต้นน้ำที่นิยมสร้างกันมานานในประเทศไทย มีค่าความสูงที่เหมาะสมเท่ากับ ๐.๖ เมตร (Thames, ๑๙๘๑) มาประยุกต์ใช้กับกราฟความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนฝายต้นน้ำกับความสูงของ ฝายต้นน้ำที่มีความลาดชันต่าง ๆ กัน ตามรูปที่ ๑ (Heede, ๑๙๗๗) จะพบว่าระยะห่างที่เหมาะสม ระหว่างฝายต้นน้ำ จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นตามการลดลงของความลาดชันของร่องน้ำกักเซาะ ดังรายละเอียดที่แสดง

๕. ข้อควรคำนึงในการสร้างฝายต้นน้ำลำธาร

๕.๑ ควรสำรวจสภาพพื้นที่ วัสดุก่อสร้างตามธรรมชาติ และรูปแบบของฝายต้นน้ำลำธารที่เหมาะสมกับภูมิประเทศให้มากที่สุด

๕.๒ ต้องคำนึงถึงความแข็งแรงให้มากพอที่จะไม่เกิดการพังทลายเสียหายยามที่ฝนตกหนัก และกระแสน้ำไหลแรง

๕.๓ ควรก่อสร้างในบริเวณลำห้วยที่มีความลาดชันต่ำและแคบ

๕.๔ สำหรับฝายต้นน้ำลำธารแบบกึ่งถาวรและแบบถาวร ควรก่อสร้างฐานให้ลึกถึงหินดาน ร่องห้วย (bedrock) เพื่อที่จะสามารถดักและดิ่งน้ำใต้ดินเหนือฝายได้

๕.๕ วัสดุก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร ประเภทกิ่งไม้ ท่อนไม้ ที่นำมาใช้ในการสร้างให้พิจารณาใช้ เฉพาะไม้ล้มขนอนนอนไพรเป็นอันดับแรก ก่อนที่จะใช้กิ่งไม้ ท่อนไม้ จากการริดกิ่ง ถ้าจำเป็นให้ใช้น้อยที่สุด

๕.๖ จัดลำดับความสำคัญของลำห้วย และต้องพิจารณาสภาพแวดล้อมและความรุนแรงของ ปัญหาในพื้นที่เป็นสำคัญ หากมีสภาพป่าที่ค่อนข้างสมบูรณ์หรือมีต้นไม้หนาแน่น ความจำเป็นก็จะลด น้อยลง อาจจะสร้างบางจุดเสริมเท่านั้น

๖. การก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร

ฝายต้นน้ำลำธารแบบกึ่งถาวร

ฝายต้นน้ำลำธารแบบกึ่งถาวร เป็นฝายชนิดหินก่อคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นฝายที่มีความมั่นคงแข็งแรงพอสมควร ซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างบริเวณ Second Order Stream หรือ Third Order Stream ของลำห้วย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อลดความรุนแรงหรือชะลอการไหลของน้ำ
๒. เพื่อช่วยกักเก็บตะกอนที่ไหลลงมากับน้ำ
๓. เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ ที่สองฝั่งลำห้วยบนพื้นที่ต้นน้ำ
๔. เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ


วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้

๑. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
๒. ปูนซีเมนต์ผสม
๓. หิน ทราบ หินใหญ่
๔. เหล็กเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด ๑๒ มิลลิเมตร เหล็กเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด ๙ มิลลิเมตร เหล็กเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด ๖ มิลลิเมตร
๕. ลวดผูกเหล็ก

วิธีการก่อสร้าง

๑. สำรวจจุดก่อสร้าง วัดความกว้างของลำห้วย
 ๒. ปรับพื้นที่ที่จะก่อสร้างตามแนวขวางลำห้วย เปิดหน้าดิน
 ๓. ขุดฐานรากให้ลึกถึงระดับดินแข็งหรือชั้นหินลึกประมาณ ๐.๗๐ - ๑.๐๐ เมตร
 ๔. ผูกเหล็กวางฐานราก เทคอนกรีต ๑ : ๒ : ๔ (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์) ตามแบบ
 ๕. ตั้งเหล็กแกนกลาง ผูกเหล็กตามแบบ
 ๖. ก่อหินเรียงเป็นแบบด้านหน้าและหลัง มีเหล็กเป็นแกนกลางโดยใช้ปูนซีเมนต์ผสม
 ๗. เทคอนกรีตลงในแกนเหล็กระหว่างช่องว่างของหินก่อเรียง ๑ : ๒ : ๔ (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์)
- รูปแบบฝายกึ่งถาวรลักษณะตามสภาพพื้นที่

หมายเหตุ : คู่มือการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร (CHECK DAM) กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช



บัญชีแสดงปริมาณรายการวัสดุ ราคาวัสดุ และค่าแรงงาน

(แบบ ปจ.4.5)

แบบ

เครื่องใช้ภายใน

รวมค่าวัสดุ

ประเภทวัสดุ

ประเภทราคา

ฝ่ายต้นแบบก่อสร้าง งบกลาง 5 งบ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

35,758.88 บาท (ค่าตัวแบบ)

วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ส่วนกลางและแผนกบริหารงาน สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทร.02-5510777 ต่อ 1550


ลำดับ ที่	รายการ	วัสดุ		ราคาต่อวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หน่วย
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน		
1	งานฐานราก								
	- วัสดุฐานรากและเสาเข็ม	11	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,089.00	1,089.00	
2	งานคานเหล็ก								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 124	3	ลบ.ม.	2,054.70	6,164.10	436.00	1,308.00	7,472.10	
3	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กเส้น RB 3 มม.	4	กก.	20.79	83.16	3.40	13.60	96.76	
	- เหล็กเส้น RB 3 มม.	97	กก.	19.93	1,933.21	3.40	329.80	2,263.01	
	- เหล็กเส้น DP 12 มม.	65	กก.	19.49	1,266.85	3.40	221.00	1,487.85	
	- วัสดุผูกเหล็ก	7	กก.	27.65	193.55			193.55	
4	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบ+ค้ำยัน+อุปกรณ์ยึด	18	ตร.ม.	300.00	4,800.00	133.00	2,128.00	6,928.00	
5	งานก่ออิฐฉาบ	11.5	ลบ.ม.	550.00	6,325.00	300.00	3,450.00	9,775.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด				20,765.87		9,539.40	29,305.27	บาท
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดเฉพาะค่าวัสดุ)							1,453.61	บาท
	ค่าขนส่ง							5,000.00	บาท
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							35,758.88	บาท

สำเนาถูกต้อง

วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557
 (นายประสิทธิ์ แสงทิพย์) (นายประสิทธิ์ แสงทิพย์)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

- 1 วัสดุบางชนิดราคาไม่แน่นอนเนื่องจากไม่พบที่ก่อสร้าง โดยที่ไม่นับรวมหรือราคา ให้ใช้ค่าประมาณจากค่าก่อสร้าง
- 2 ราคาค่าก่อสร้างคิดตามค่าวัสดุที่ประมาณประมาณ 70 กิโลกรัม โดยใช้ราคาวัสดุ 6 คือ ที่ราคาต้นทุนวัสดุคือ 27.00 - 27.99 บาท
- 3 ราคาที่ประมาณการเป็นราคา "โดยประมาณ" สำหรับใช้เป็นราคาในส่วนกลาง
- 4 ราคาวัสดุใช้ตามบัญชีราคา มาตรฐานตั้งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 สำนักงบประมาณและให้ตามราคาวัสดุในส่วนกลาง



112

[Signature]

1990-1991

[illegible]


Ed. H. J.
vrouwen
vrouwen
vrouwen
vrouwen

1. Explain the importance of the following factors in the development of a country.
 (a) Human Resources
 (b) Physical Resources
 (c) Capital Resources
 (d) Technology
 (e) Government Policy
 (f) International Trade
 (g) Foreign Investment
 (h) Infrastructure
 (i) Education
 (j) Healthcare
 (k) Environment
 (l) Democracy
 (m) Corruption
 (n) Religion
 (o) Culture
 (p) Language
 (q) History
 (r) Geography
 (s) Climate
 (t) Soil
 (u) Water
 (v) Air
 (w) Land
 (x) Maritime
 (y) Space
 (z) Other

(นางสาว นพรัตน์)
นางสาว นพรัตน์

[illegible]

100



รูปถ่ายต้นน้ำแบบกิ่งถาวร

: 25

ฝายต้นน้ำลำธารแบบถาวร

ฝายต้นน้ำลำธารแบบถาวร เป็นฝายชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความมั่นคงแข็งแรงซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างในตอนปลายของลำห้วย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อลดความรุนแรงหรือชะลอการไหลของน้ำในลำห้วย
๒. เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่สองฝั่งลำห้วยบนพื้นที่ต้นน้ำ
๓. เพื่อช่วยกักเก็บตะกอนที่ไหลลงมากับน้ำในลำห้วยลำธารบนพื้นที่ต้นน้ำ
๔. เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในด้านการอุปโภคบริโภคแก่ชุมชนและสัตว์ป่า ตลอดจนการทำการเกษตรกรรมและปลูกสัตว์บางส่วนบนพื้นที่ต้นน้ำ

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้

๑. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
๒. หิน ทราย
๓. เหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๒ มิลลิเมตร , ๙ มิลลิเมตร และ ๖ มิลลิเมตร
๔. ไม้แบบก่อสร้าง , ตะปู ๒ นิ้ว , ตะปู ๓ นิ้ว , ตะปู ๔ นิ้ว
๕. ท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว และวาล์วขนาด ๔ นิ้ว

วิธีการก่อสร้าง

๑. สรรวจจุดก่อสร้าง วัดขนาดความกว้างของลำห้วย
๒. กำหนดสันเขื่อน และระดับระบายน้ำ
๓. ขุดดินเพื่อวางฐานรากให้ลึกจนถึงระดับดินแข็งหรือชั้นหิน ประมาณ ๐.๗๐ - ๑.๐๐ เมตร
๔. ผูกเหล็กวางดอมม่อเทคอนกรีต ๑: ๒ : ๔
๕. ผูกเหล็กวางฐานรากของตัวฝาย วางแบบ เทคอนกรีต ๑: ๒ : ๔
๖. วางท่อ PVC เพื่อใช้ระบายน้ำและทราย
๗. ผูกเหล็ก ตั้งเสา วางโครงเหล็กตามแบบแปลน
๘. ตั้งไม้แบบ
๙. เทคอนกรีต อัตราส่วน ๑: ๒ : ๔
๑๐. ถอดแบบ
๑๑. เก็บงาน

หมายเหตุ : คู่มือการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร (CHECK DAM) กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช



บัญชีแสดงปริมาณรายการวัสดุ ราคาวัสดุ และค่าแรงงาน

(แบบ ปจ.4.5)

แบบ

ฝ่ายโยธาและอาคาร ฐานราก 0.00 เมตร

สถานที่ตั้ง

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ปริมาณค่าก่อสร้าง

76,106.85 บาท (ค่าวัสดุรวม)

ปริมาณค่าจ้าง

วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ปริมาณค่าวัสดุ

รวมค่าวัสดุและค่าจ้างตามบัญชี: จำนวนเงินและค่าจ้างที่ระบุไว้


กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทร.02-5610777 ต่อ 1130

ลำดับ ที่	รายการ	วัสดุ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หน่วย
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน		
1	งานฐานราก								
	- ขุดหลุมฐานราก+ถมกลับ	7	ลบ.ม.	-	-	99.00	693.00	693.00	
2	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	9.5	ลบ.ม.	1,985.62	18,863.39	436.00	4,142.00	23,005.39	
3	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กเส้น R6 Ø 6 มม.	9	กก.	20.79	187.11	3.40	30.60	217.71	
	- เหล็กเส้น R6 Ø 9 มม.	238	กก.	19.93	4,743.34	3.40	809.20	5,552.54	
	- เหล็กเส้น D6 Ø 12 มม.	164	กก.	19.49	3,186.16	3.40	625.60	4,211.76	
	- สลักเหล็ก	20	กก.	27.65	553.00			553.00	
4	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบ- ค้ำยัน- อุปกรณ์ยึด	57	ตร.ม.	300.00	17,100.00	133.00	7,581.00	24,681.00	
5	ดินถม	6	ลบ.ม.	450.00	2,700.00	200.00	1,200.00	3,900.00	
6	ท่อ PVC Ø 4" พร้อมปลั๊ก 4"	1	ชุด	804.80	804.80	90.00	90.00	894.80	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานรวม				40,537.80		15,171.40	63,709.20	บาท
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดเฉพาะค่าวัสดุ)							3,397.65	บาท
	ค่าขนส่ง							9,090.00	บาท
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							76,106.85	บาท

สำเนาถูกต้อง

วันที่ 15 ธันวาคม 2557 ผู้ประมาณการ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน (นายประสิทธิ์ แสนพิชัย) (นายประสิทธิ์ แสนพิชัย) (นายประสิทธิ์ แสนพิชัย) (นายประสิทธิ์ แสนพิชัย)

- 1 วัสดุบางชนิดที่หาไม่ได้ในท้องถิ่นหรือหาได้แต่มีราคาแพง โดยที่ไม่ได้มีการซื้อขาย ให้ใช้ราคาวัสดุในท้องตลาดที่ใกล้เคียง
- 2 ราคาค่าจ้างขุดดินคำนวณด้วยวิธีประมาณ 70 กิโลเมตร โดยให้รวมบรรทุก 10 ลิฟท์ ราคาขุดดินเฉลี่ย 27.00 - 27.99 บาท
- 3 ราคาที่ประมาณการเป็นราคา "โดยประมาณ" สำหรับใช้เป็นราคาในสัญญา
- 4 ราคาวัสดุให้คำนวณเป็นราคาตามรายการสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 สำหรับงบประมาณและให้ตามราคาวัสดุในสัญญา



SECRET

17

with subacute

1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030

Confidential

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered.

... ..

1987

1987: 20-21

completing

[illegible]

16017 THE LONG UNIVERSITY

100

11572

ALFA ROMEO
Lamborghini
Ferrari

[illegible]

5

WILSON

1000

5

with a large number of
(very important)

and, if possible, to the

1

1954-1955

(U.S. Patent Office)

10


ST. LOUIS, MO. (AP) — A St. Louis man has been charged with the murder of a woman who was found dead in a car trunk in the city's Central Business District.

1967-68

184

10

100



ระเบียบการรับสมัคร

1 : 25

to send + email to **business professionals**

สำเนา

คำสั่งจังหวัดเชียงใหม่

ที่ ๓๔๓/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างเหมาก่อสร้างฝายชะลอน้ำ
โครงการเพิ่มปริมาณน้ำ สร้างความชุ่มชื้น กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
กิจกรรมย่อย การจัดทำฝายชะลอน้ำในการเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภค บริโภค
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ (เชียงใหม่) จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้าง
ฝายชะลอน้ำ โครงการเพิ่มปริมาณน้ำ สร้างความชุ่มชื้น กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ กิจกรรมย่อย
การจัดทำฝายชะลอน้ำในการเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภค บริโภคของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑ กิจกรรม ก่อสร้างฝายถาวร ๑๐๐ ฝาย และฝายกึ่งถาวร ๑๓๖ ฝาย ในพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๒๒ (๒) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) ประกอบด้วย

๑. นายภูมินทร์ บุญบันดาร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ประธานกรรมการ
๒. นายชวทิศ นันทวงศ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน กรรมการ
๓. นายสายันต์ ด่วนเกตุ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน กรรมการ/
เลขานุการ

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีอำนาจและหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเคร่งครัด

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑


(ลงนาม) ชีรพล วุทธิรพล

(นายชีรพล วุทธิรพล)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ (เชียงใหม่)
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

สำเนาถูกต้อง



(นายสนั่น เตือกพันธุ์)
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน