

รายละเอียดการแบ่งงวดก่อสร้างอาคารศูนย์บริการข้อมูล จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ หลัง  
ณ ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ ๒๒๔ ป่าเขาสมิง หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบอน  
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

แบ่งงวดงานออกเป็น ๔ งวด ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๒๐ วัน รายละเอียดดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ ดังนี้

- งานก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กพร้อมทาสีกันสนิมแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน (นับแต่วันทำสัญญาจ้าง)

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ ดังนี้

- มุงหลังคาพร้อมสวนประกอบ แล้วเสร็จ

- งานก่ออิฐ และฉาบปูนผนัง แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน (นับแต่วันทำสัญญาจ้าง)

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ ดังนี้

- งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน (นับแต่วันทำสัญญาจ้าง)

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ ดังนี้

- งานพื้นปูกระเบื้องทุกขนาด งานผนังปูกระเบื้อง พื้นผิวขัดหยาบ และพื้นผิวทรายล้าง แล้วเสร็จ

- งานระบบประปาและสุขาภิบาล งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งระบบไฟฟ้า

- งานทาสีแล้วเสร็จ และงานที่เหลือทั้งหมดให้เรียบร้อยตามสัญญา

รวมทั้งทำความสะอาดอาคารและสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย


ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน (นับแต่วันทำสัญญาจ้าง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมป่าไม้ที่ ๕๕๒/๒๕๖๑


ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นายนิรมิตร ธรรมสระโร)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ  
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายสุนันท์ อ่าเทศ)


ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง  
เทศบาลตำบลหนองบอน

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายวรพงษ์ ผ่องจิตร)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน  
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ  
(นายจำลอง ช้วน)

(เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความสะดวก

ลงชื่อ  ผู้เห็นชอบ  
(นายไพศาล ณะพิมพ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๙ (ชลบุรี)  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

## ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

(Terms Of Reference :TOR)

อาคารศูนย์บริการข้อมูล ณ ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติที่ ๒๒๘ ป่าเขาสมิง

หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

### ๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยกรมป่าไม้มีความประสงค์ที่จะก่อสร้างอาคารศูนย์บริการข้อมูล ณ ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติที่ ๒๒๘ เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) โดยก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ ที่ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

### ๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อใช้เป็นสำนักงานในการปฏิบัติราชการ

๒.๒ เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดประชุม

๒.๓ เพื่อใช้เป็นสถานที่รับรองและประสานการดำเนินงานกับบุคลากรละหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

### ๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทงานอาคารและเป็นสัญญาเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ภายในระยะเวลา ๓ ปี นับจากวันรับมอบงานครั้งสุดท้าย ถึงวันยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา โดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด

/๔.แบบรูปรายการ...

#### ๔. แบบรูปรายการและรายละเอียด

##### รายการทั่วไป

เป็นการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการข้อมูล ณ ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติที่ ๒๒๘ ป่าเขาสมิง จำนวน ๑ หลัง ตามแบบก่อสร้างที่ทำการขนาดเล็ก กรมป่าไม้

##### สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณภายในศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติที่ ๒๒๘ ป่าเขาสมิง หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบอน อำเภอปอไร่ จังหวัดตราด

หมายเหตุ ในวันกำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและชี้แจงรายละเอียด ผู้เสนอราคาควรมาดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง

##### การดำเนินการของผู้รับจ้าง

๑. หลังจากกำหนดวันเริ่มต้นก่อสร้างตามสัญญา ผู้รับจ้างต้องนำแผนงานการก่อสร้างรายชื่อวิศวกร ผู้ควบคุมงาน นายช่างผู้ควบคุมงาน และผู้ประสานงานราชการ ต่อประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างผ่านผู้ควบคุมงาน

๒. ก่อนการใช้วัสดุในการก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องเสนอรายการวัสดุก่อสร้างต่อประธานกรรมการตรวจการจ้างผ่านผู้ควบคุมงาน

๓. ผู้รับจ้างจะต้องนำเสนอผังการก่อสร้างและการติดตั้งอุปกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างทุกครั้งผ่านผู้ควบคุมงาน

๔. งานก่อสร้างทั่วไป ให้ดำเนินการตามมาตรฐานกรมโยธาธิการ มยธ๑๐๑-มยธ๑๐๖

พ.ศ.๒๕๓๓

#### ๕. ระยะเวลาในการก่อสร้าง

การก่อสร้างแบ่งงวดงานเป็น ๔ งวด ระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จ ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือวันที่แจ้งให้เริ่มปฏิบัติงาน

#### ๖. วงเงินในการจัดจ้าง

ภายในวงเงิน ๔๔๘,๐๐๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

#### ๗. ราคากลางงานก่อสร้าง

ราคากลางในการก่อสร้างครั้งนี้ เป็นเงินจำนวน ๙๓๙,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

##### หมายเหตุ

ประชาชนผู้สนใจ สามารถวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับขอบเขตของงานครั้งนี้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัวได้โดย

ไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) ส่งไปที่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) เลขที่ ๒๐๑  
หมู่ที่ ๑ ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร  
๐๓๘ - ๐๔๓/๕๒๘  
หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ของสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)  
[new.forest.go.th/chonburi๙](http://new.forest.go.th/chonburi๙)

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายนิรมิตร ธรรมสะโร)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ  
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายสุนันท์ อ้าเทศ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง  
เทศบาลตำบลหนองบอน

(ลงชื่อ)



กรรมการและเลขานุการ

(นายวรพงษ์ ฝ่องจิตร)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน  
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)

รายละเอียดแนบท้ายร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการข้อมูล ณ ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ ๒๒๘ ป่าเขาสมิง

.....

๑. อาคารศูนย์บริการข้อมูล ณ ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติที่ ๒๒๘ ป่าเขาสมิง  
จำนวน ๑ หลัง รายละเอียดตามแบบก่อสร้างที่ทำการขนาดเล็ก กรมป่าไม้
๒. กำหนดระยะเวลาในการก่อสร้างและการจ่ายเงิน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๔ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ ดังนี้

- งานก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กพร้อมทาสีกันสนิมแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน (นับแต่วันทำสัญญาจ้าง)

งวดที่ ๒ งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ ดังนี้

- มุงหลังคาพร้อมส่วนประกอบ แล้วเสร็จ

- งานก่ออิฐ และฉาบปูนผนัง แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน (นับแต่วันทำสัญญาจ้าง)

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ ดังนี้

- งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน (นับแต่วันทำสัญญาจ้าง)

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ ดังนี้

- งานพื้นปูกระเบื้องทุกขนาด งานผนังปูกระเบื้อง พื้นผิวขัดหยาบ และพื้นผิวทรายล้าง แล้วเสร็จ

- งานระบบประปาและสุขาภิบาล งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งระบบไฟฟ้า

- งานทาสีแล้วเสร็จ และงานที่เหลือทั้งหมดให้เรียบร้อยตามสัญญา

รวมทั้งทำความสะอาดอาคารและสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน (นับแต่วันทำสัญญาจ้าง)

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติที่ ๒๒๘ ป่าเขาสมิง

ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๕๕๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการข้อมูล ณ ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ ๒๒๘ ป่าเขาสมิง หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน ๑ หลัง

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑) ตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๕๕๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการข้อมูล ณ ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ ๒๒๘ ป่าเขาสมิง หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน ๑ หลัง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



\*\*\*\*\*

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติที่ ๒๒๔ ป่าเขาสมิง ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการข้อมูล ณ ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ ๒๒๔ ป่าเขาสมิง ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด รายละเอียดตามแบบที่ทำการก่อสร้าง อาคารขนาดเล็ก กรมป่าไม้ จำนวน ๑ หลัง

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายนิรมิตร ธรรมสระโร	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)		ประธานกรรมการ
๒.	นายสุนันท์ อ่ำเทศ	นักบริหารงานช่าง ๗ เทศบาลตำบลหนองบอน		กรรมการ
๓.	นายวรพงษ์ ผ่องจิตร์	เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)		กรรมการและ เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

นายนิรมิตร ธรรมสระโร นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นประธานการประชุม ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

แนะนำคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

/๓.๑) ตามคำสั่ง...

๓.๑) ตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๕๕๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการข้อมูล ณ ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ ๒๒๘ ป่าเขาสมิง รายละเอียดตามแบบก่อสร้างที่ทำการอาคารขนาดเล็ก กรมป่าไม้ จำนวน ๑ หลัง โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

๑. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

๒. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๓๙๙ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่องการปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

๓. ราคาวัดุดก่อสร้างใช้ราคาที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดตราด และจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุงเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ราคาที่สืบจากค่าแรงงานในท้องถิ่น

#### มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้สรุปราคากลางตามโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการข้อมูล ณ ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ ๒๒๘ ป่าเขาสมิง จำนวน ๑ หลัง มีมติเป็นราคากลางจำนวนเงินทั้งสิ้น ๙๓๙,๐๐๐.-บาท ( เก้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามแบบ พร.๔ แบบ พร.๕ และแบบ พร.๖ โดยใช้ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๒๐ วันทำการ นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และแบ่งงวดงานก่อสร้างเป็นสี่งวด รายละเอียดดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ ดังนี้

- งานก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กพร้อมทาสีกันสนิมแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน (นับแต่วันทำสัญญาจ้าง)

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ ดังนี้

- มุงหลังคาพร้อมส่วนประกอบ แล้วเสร็จ

- งานก่ออิฐ และฉาบปูนผนัง แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน (นับแต่วันทำสัญญาจ้าง)

/งวดที่ ๓...

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ ดังนี้

- งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
  - งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน (นับแต่วันทำสัญญาจ้าง)

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ ดังนี้

- งานพื้นปูกระเบื้องทุกขนาด งานผนังปูกระเบื้อง พื้นผิวขัดหยาบ และพื้นผิวทรายล้าง แล้วเสร็จ
  - งานระบบประปาและสุขาภิบาล งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ
  - งานติดตั้งระบบไฟฟ้า
  - งานทาสีแล้วเสร็จ และงานที่เหลือทั้งหมดให้เรียบร้อยตามสัญญา
- รวมทั้งทำความสะอาดอาคารและสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย  
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน (นับแต่วันทำสัญญาจ้าง)

๒. เห็นควรเสนอผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) เพื่อโปรดพิจารณา  
อนุมัติต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จดยางงานการประชุม

(นายวรพงษ์ ผ่องจิตร)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายนิรมิตร ธรรมสระโร)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)