



ส่วนอำนวยการ  
เลขรับ 3449  
วันที่ 30-10-68  
เวลา

สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ  
เลขรับ ๒๓๐๓  
วันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๘  
เวลา

## บันทึกข้อความ

ฝ่ายพัสดุ  
เลขรับ 12  
วันที่ 29-10-68  
เวลา

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานจ้างควบคุมงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง  
ที่ ทส.๑๖๑๐.๑/ ก.จ.๑๐ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างควบคุมงานก่อสร้างควบคุมงานก่อสร้างอาคาร และสิ่งประกอบภายในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้ (ผ่านผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ)

ตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๓๓๒๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคาร และสิ่งประกอบภายในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้จัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างงานก่อสร้างอาคารและสิ่งประกอบภายในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นายสรนันท์ จำปาศรี)  
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(รองศาสตราจารย์พรณชัลภ์ สุริโยธิน)  
อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายพรชัย ปุณณรัตน์กุล)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ  
(นายธนากร กิริตภักดิ์)  
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

๒๐๖ ๕๐๓. ๓๐๓๓๐๓เป็นพ  
(นางสาวช่อแพร ทินพรรณ)  
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ


(นายอัศรพงษ์ นาคถนอม)  
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ  
รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

เรียน อปม. (ผ่าน ผอ. สคร.)


- เพื่อโปรดทราบ
- อำนาจอนุมัติเป็นของ ผอ. สำนัก

ซึ่งได้รับมอบแล้ว เป็นไปตามระเบียบ

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนาม


  
 (นายปฐมพงษ์ สิ้นโพธิ์)
   
 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
   
 หัวหน้างานต้นน้ำ

- ด่วน
- หักยอดเงิน ๑๒๒๒๖.๖๖ บาท
- และยกย่องให้ไปจัดทำบัญชี
- หรือ ฯลฯ


  
 นายพนตล ภูววิมล

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่  
 ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ  
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

ประมาณการราคากลางจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารและสิ่งประกอบภายในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้  
เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  
กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	รายละเอียดตาม	จำนวนเงิน (บาท)
๑	บุคลากรหลัก	(ก)	๑๒,๔๕๖,๕๑๘.๘๐
๒	บุคลากรสนับสนุน	(ข)	๓,๖๗๙,๔๑๐.๐๐
๓	ค่าใช้จ่ายตรง (Direct Cost)	(ค)	๒,๐๕๕,๒๐๐.๐๐
รวมย่อย			๑๘,๑๙๑,๑๒๘.๘๐
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%			๑,๒๗๓,๓๗๙.๐๒
รวมเป็นเงินค่าจ้างที่ปรึกษาทั้งสิ้น			๑๙,๔๖๔,๕๐๗.๘๒
คิดเป็นเงินประมาณ (สิบเก้าล้านสี่แสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)			๑๙,๔๖๔,๕๐๐.๐๐



(นายสรนันท์ จำปาศรี)  
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ  
ประธานกรรมการ



(รองศาสตราจารย์พรพนชลัท สุริโยธิน)  
อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
กรรมการ



(นายพรชัย ปุณณรัตน์กุล)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา  
กรรมการ



(นายธนากร กীরติกวิต)  
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ  
กรรมการและเลขานุการ

ตารางที่ ๒ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (Remuneration)

ลำดับ	ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์	จำนวน (อัตรา) (A)	ระยะเวลา (คน-เดือน) (B)	คำนวณราคากลาง				
						อัตราเงินเดือน (บาท) (C)	ตัวคูณอัตรา ค่าตอบแทน (D)	อัตราค่าตอบแทน (E) = (C) x (D)	วงเงินรวม (บาท) = (A) x (B) x (C) x (D)	
ก. ค่าใช้จ่ายบุคลากรหลัก										
๑										
๑.๑	ผู้จัดการโครงการ	ปริญญาโท	๒๐	๑	๘	๘๒,๖๐๐.๐๐	๒.๔๗๕	๒๐๔,๔๓๕.๐๐	๑,๖๓๕,๔๘๐.๐๐	
๑.๒	ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ	ปริญญาตรี	๑๕	๑	๑๘	๔๘,๖๒๐.๐๐	๒.๔๗๕	๑๒๐,๓๓๔.๕๐	๒,๑๖๖,๐๒๑.๐๐	
๑.๓	วิศวกรโครงการ	ปริญญาตรี	๑๕	๑	๒๑	๔๘,๖๒๐.๐๐	๑.๔๓๐	๖๙,๕๒๖.๖๐	๑,๔๖๐,๐๕๘.๖๐	
๑.๔	สถาปนิก	ปริญญาตรี	๑๕	๑	๑๔	๕๐,๓๔๐.๐๐	๑.๔๓๐	๗๑,๙๘๖.๒๐	๑,๐๐๗,๘๐๖.๘๐	
๑.๕	ภูมิสถาปนิก	ปริญญาตรี	๑๕	๑	๑๔	๕๐,๓๔๐.๐๐	๑.๔๓๐	๗๑,๙๘๖.๒๐	๑,๐๐๗,๘๐๖.๘๐	
๑.๖	วิศวกรไฟฟ้า	ปริญญาตรี	๑๕	๑	๑๐	๔๘,๖๒๐.๐๐	๑.๔๓๐	๖๙,๕๒๖.๖๐	๖๙๕,๒๖๖.๐๐	
๑.๗	วิศวกรเครื่องกล	ปริญญาตรี	๑๕	๑	๑๐	๔๘,๖๒๐.๐๐	๑.๔๓๐	๖๙,๕๒๖.๖๐	๖๙๕,๒๖๖.๐๐	
๑.๘	วิศวกรโยธา	ปริญญาตรี	๑๐	๑	๒๑	๓๖,๐๔๐.๐๐	๑.๔๓๐	๕๑,๕๓๗.๒๐	๑,๐๘๒,๒๘๑.๒๐	
๑.๙	ผู้เชี่ยวชาญด้านป่าไม้	ปริญญาโท	๑๕	๑	๔	๗๙,๒๖๐.๐๐	๑.๔๓๐	๑๑๓,๓๔๑.๘๐	๔๕๓,๓๖๗.๒๐	
๑.๑๐	ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพน้ำ	ปริญญาตรี	๑๐	๑	๔	๕๖,๒๒๐.๐๐	๑.๔๓๐	๘๐,๓๙๔.๖๐	๓๒๑,๕๗๘.๔๐	
๑.๑๑	ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม	ปริญญาตรี	๑๐	๑	๔	๕๖,๒๒๐.๐๐	๑.๔๓๐	๘๐,๓๙๔.๖๐	๓๒๑,๕๗๘.๔๐	
๑.๑๒	ผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยา	ปริญญาตรี	๑๐	๑	๔	๕๖,๒๒๐.๐๐	๑.๔๓๐	๘๐,๓๙๔.๖๐	๓๒๑,๕๗๘.๔๐	
๑.๑๓	ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ BIM	ปริญญาตรี	๑๐	๑	๔	๓๖,๐๔๐.๐๐	๑.๔๓๐	๕๑,๕๓๗.๒๐	๒๐๖,๑๔๘.๘๐	
๑.๑๔	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	ปริญญาตรี	๑๐	๑	๒๑	๓๖,๐๔๐.๐๐	๑.๔๓๐	๕๑,๕๓๗.๒๐	๑,๐๘๒,๒๘๑.๒๐	
	รวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรหลัก (บาท)								๑๒,๔๕๖,๕๑๘.๘๐	
ข. ค่าใช้จ่ายบุคลากรสนับสนุน										
๒										
๒.๑	ช่างเทคนิค	ปวส.	๕	๔	๒๑	๓๑,๑๒๐.๐๐	๑.๐๐๐	๓๑,๑๒๐.๐๐	๒,๖๑๔,๐๘๐.๐๐	
๒.๒	เลขานุการโครงการ	ปริญญาตรี	๕	๑	๒๑	๒๒,๐๑๐.๐๐	๑.๐๐๐	๒๒,๐๑๐.๐๐	๔๖๒,๒๑๐.๐๐	
๒.๓	เจ้าหน้าที่ธุรการ	ปวส.	๕	๒	๒๑	๑๔,๓๖๐.๐๐	๑.๐๐๐	๑๔,๓๖๐.๐๐	๖๐๓,๑๒๐.๐๐	
	รวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสนับสนุน (บาท)								๓,๖๗๙,๔๑๐.๐๐	
									รวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (๑)+(๒)	๑๖,๑๓๕,๙๒๘.๘๐

*Signature*

(นายสรนันท์ จำปาศรี)

*Signature*

(นายพรชัย ปุณณรัตน์กุล)

*Signature*

(นายธนากร กิริติภักดิ์)

ตารางที่ ๓ ค่าใช้จ่ายตรง (Direct Cost)


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	วงเงินรวม (บาท)	หมายเหตุ
<b>ค. ค่าใช้จ่ายตรง (Direct Cost)</b>						
๑	ค่าใช้จ่ายสำนักงาน				๕๖,๗๐๐.๐๐	
๑.๑	ค่าติดต่องานเอกสาร	๒๑	เดือน	๒,๗๐๐.๐๐	๕๖,๗๐๐.๐๐	
๒	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง				๑,๓๔๔,๐๐๐.๐๐	
๒.๑	ค่าพาหนะ จ้างเหมารถยนต์ ๑ คัน	๒๑	เดือน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๔๒๐,๐๐๐.๐๐	
๒.๑	ค่าที่พักและเบี้ยเลี้ยง	๒๒๐	คน-เดือน	๔,๒๐๐.๐๐	๙๒๔,๐๐๐.๐๐	
๓	ค่าจัดทำรายงานและเอกสาร				๖๕๔,๕๐๐.๐๐	
๓.๑	รายงานประจำสัปดาห์ (สัปดาห์ละ ๑๐ ชุด)	๘๔๐	เล่ม	๓๕๐.๐๐	๒๙๔,๐๐๐.๐๐	
๓.๒	รายงานประจำเดือน (เดือนละ ๑๐ ชุด)	๒๑๐	เล่ม	๑,๕๐๐.๐๐	๒๙๔,๐๐๐.๐๐	
๓.๓	รายงานฉบับสมบูรณ์	๑๐	เล่ม	๕,๖๐๐.๐๐	๕๖,๐๐๐.๐๐	
๓.๔	บันทึกข้อมูลเอกสารและรายงานต่างๆ ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์	๓	ชุด	๓,๕๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	
<b>รวมค่าใช้จ่ายทางตรง (บาท)</b>					<b>๒,๐๕๕,๒๐๐.๐๐</b>	



(นายสรนันท์ จำปาศรี)  
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ  
ประธานกรรมการ



(รองศาสตราจารย์พรธมลชลิท สุริโยธิน)  
อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
กรรมการ







(นายพรชัย ปุณรัตน์กุล)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา  
กรรมการ



(นายธนากร กิรติภควัต)  
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ  
กรรมการและเลขานุการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างควบคุมงาน

๑. ชื่อโครงการ จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารและสิ่งประกอบภายในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ เป็นเงิน ๒๒,๖๐๕,๔๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านหกแสนห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๙,๔๖๔,๕๐๐ บาท (สิบเก้าล้านสี่แสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
๕. ค่าตอบแทนบุคลากร ๑๖,๑๓๕,๙๒๘.๘๐ บาท
  - ๕.๑ ระดับหัวหน้าโครงการ ๑ คน
  - ๕.๒ ระดับผู้ดำเนินงาน ๑๓ คน
  - ๕.๓ ระดับผู้ช่วย ๗ คน
๖. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ถ้ามี) ๖๕๔,๕๐๐ บาท
๗. ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) ๑,๔๐๐,๗๐๐ บาท
๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)
  - ๘.๑ นายสรนันท์ จำปาศรี นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  - ๘.๒ รองศาสตราจารย์พรณชสิทธิ์ สุริโยธิน อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ   
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ๘.๓ นายพรชัย ปุณณรัตน์กุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา กรรมการ 
  - ๘.๔ นายธนากร กীরติภควัตต์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
๙. ที่มาของการกำหนดราคากลาง
  - ๙.๑ หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทาง การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี จากกองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงานงบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๖
  - ๙.๒ กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
  - ๙.๓ หนังสือสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๙๑๐/ว.๔๔ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางจ้างที่ปรึกษาฉบับใหม่

ขอบเขตของงานทั้งโครงการ (TERM OF REFERENCE : TOR ) งานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง  
อาคารและสิ่งประกอบภายในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม  
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  
กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. ความเป็นมา

ด้วยสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะก่อสร้างโครงการจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์ในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยโครงการก่อสร้างสวนพฤกษศาสตร์ผาแดง มีเนื้อที่ประมาณ ๙๗๐ ไร่ อยู่ในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตามแผนแม่บทในการพัฒนาโครงการสวนพฤกษศาสตร์และโครงสร้างพื้นฐานที่กำหนด

ดังนั้น เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างอาคารและสิ่งประกอบในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อควบคุมดูแลการดำเนินงานของผู้รับจ้างก่อสร้างให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบรายการและรายการประกอบแบบในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการฯ รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อว่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารและภูมิสถาปัตยกรรมพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบการตรวจสอบแผนงานก่อสร้าง การตรวจสอบการอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบและแก้ไขปัญหาระหว่างการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการของสัญญาและมาตรฐานการก่อสร้าง การรับรองการก่อสร้างตามสัญญา การตรวจรับงาน รวมถึงการให้คำปรึกษาเสนอแนะต่างๆ ตามมาตรฐานที่ดีประกอบการให้ความเห็นชอบหรือการเจรจา จัดทำแผนงานโครงการให้เป็นไปตามรูปแบบรายการของสัญญา

๒.๒ เพื่อควบคุมให้ผู้รับจ้างทำงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดและรูปแบบรายการตลอดจนเพื่อควบคุมการก่อสร้างให้สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อระบบนิเวศป่าไม้อันเป็นที่ป่าสงวนและเป็นพื้นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ



(นายสรนันท์ จำปาศรี)



(รองศาสตราจารย์พรหมชลัท สุริโยธิน)



(นายพรชัย ปุณณรัตน์กุล)



(นายชนากร กীরตภักวีต)

ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ  
ของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลไทยที่จดทะเบียนตามกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจบริการด้านควบคุมงานก่อสร้าง กรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลนั้น จะต้องเป็นคนไทยและเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยเกินร้อยละห้าสิบของทุนการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น

๓.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ จากสภาสถาปนิก หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ จากสภาวิศวกรและบุคคลที่สำคัญได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานด้านที่เกี่ยวข้อง ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไม่อยู่ระหว่างการพักใช้ใบอนุญาต (ให้แนบหลักฐานใบประกอบวิชาชีพของบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ)

๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนองานรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนองานให้แก่สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ วันที่ประกาศเชิญชวน และไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจ้างครั้งนี้

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่มีความเกี่ยวพันทางธุรกิจ ทั้งทางตรงและทางอ้อม กับผู้รับจ้างก่อสร้างภายในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่อย่างไร หากพิสูจน์ได้ว่ามีความเกี่ยวพันทางธุรกิจกับผู้รับจ้างก่อสร้าง ภายในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้าง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาคอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอในรูปแบบ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักเพียงรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ รวมทั้งให้เป็นตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕/๕๘๑ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า



(นายสรนันท์ จำปาศรี)



(รองศาสตราจารย์พรณชลิ์ สุริโยธิน)



(นายพรชัย ปุณรัตน์กุล)



(นายณานกร กิรติภควัต)

กรณีที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำกำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมคำหลัก ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตาม สัญญามากกว่าผู้เข้าร่วมคำรายอื่นทุกราย และการพิจารณาคะแนนที่มีผลต่อการคัดเลือกผู้ควบคุมงาน จะพิจารณาเฉพาะผลงานและ/หรือเอกสารผู้เข้าร่วมเท่านั้น

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานในด้านการควบคุมงานก่อสร้าง หรือด้านการศึกษา ออกแบบ สอนพหุศาสตร หรือศูนย์การเรียนรู้ หรืออาคารที่มีองค์ประกอบหรือวัตถุประสงค์การใช้งานเช่นเดียวกับ โครงการนี้ โดยมีมูลค่างานก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยล้านบาท) ซึ่งมีผลงานที่ดี และจะต้องเป็นผลงานที่ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ทุกประการ และเป็นผลงานที่ผู้เสนอราคาเป็น คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ เชื้อถื้อ (กรณีเป็นผลงานเอกชน จะต้อง มีหลักฐานใบรับเงินทุกงวด) และไม่เป็นผลงานที่เกิดจากการจ้างช่วง เฉพาะผลงานที่ดำเนินงานแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๐ ปี (สิบปี) นับจากวันส่งมอบงานงวดสุดท้ายถึงวันยื่นซองข้อเสนอราคา โดยแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและให้ส่งตัวอย่างผลงานเป็นภาพถ่ายหรือลักษณะอื่น ๆ พร้อมรายละเอียดโดยสังเขป มาแสดงในวันยื่นซองเสนองานทางด้านเทคนิค

๓.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำข้อเสนอโดยแบ่งออกเป็น ๒ (สอง) ส่วน ดังนี้

๓.๑๕.๑ ข้อเสนอทางเทคนิค ประกอบด้วย

๓.๑๕.๑.๑ เอกสารส่วนที่ ๑ (หนึ่ง) ให้บรรจุเอกสารจำนวน ๓ (สาม) ชุด ประกอบด้วยต้นฉบับ ๑ (หนึ่ง) ชุด สำเนา ๒ (สอง) ชุด ประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

๑.๑ ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

๑.๒ บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคลให้ยื่นสำเนาบัตร ประชากรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว ประชากรของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่ได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรอง สำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมคำ ให้ยื่นสำเนาสัญญา ของการเข้าร่วมคำ และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมคำ แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารอื่น

๔.๑ สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

๔.๒ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)


๔.๓ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และ/หรือ สถาปัตยกรรม

๔.๔ สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.๕)

๔.๕ เอกสารขอบเขตงานจ้างฉบับนี้ ลงนามประทับตราทุกหน้า

  
(นายสรนันธ์ จำปาศรี)

  
(รองศาสตราจารย์พรณชลัท สุริโยธิน)

  
(นายพรชัย ปุณรัตน์กุล)

  
(นายธนากร กิรติภควัต)

๔.๖ สำเนาลงทะเบียนกรมบัญชีกลาง e-GP

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ (หนึ่ง)

๓.๑๕.๑.๒ เอกสารส่วนที่ ๒ (สอง) ให้บรรจุเอกสารจำนวน ๓ (สาม) ชุด ประกอบด้วยต้นฉบับ ๑ (หนึ่ง) ชุด สำเนา ๒ (สอง) ชุด ประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้

(๑) ในกรณีผู้ที่ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน ให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุตรธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) ประสบการณ์ ผลงานของบริษัท แนบหนังสือรับรองผลงานหรือสำเนาสัญญาว่าจ้าง พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) แผนการดำเนินงานของผู้ยื่นข้อเสนอและบุคลากร โดยให้ผู้ควบคุมงานจัดทำแผนการดำเนินงานในการควบคุมงานก่อสร้างภายในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๔) แนวทางและแผนการในการควบคุมงานก่อสร้างภายในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น แนวคิด กลวิธี และวิธีการที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะนำมาใช้ในการควบคุมงานก่อสร้าง ให้ประสบผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมาย

(๕) หลักฐานแสดงคุณสมบัติและประสบการณ์ของบุคลากรในหัวข้อ ๓.๑๖ ประกอบด้วย หนังสือรับรองเพื่อรับรองคุณสมบัติตามที่กำหนด และรับรองการเข้าร่วมปฏิบัติงานในโครงการ พร้อมแนบหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา เอกสารประวัติการทำงานที่มีระยะเวลาไม่น้อยกว่าจำนวนปีประสบการณ์ที่กำหนด

(๖) เอกสารอื่นๆ ที่จะประโยชน์ในการพิจารณา

๓.๑๕.๒ ข้อเสนอด้านราคา

ซองใบเสนอราคา ให้บรรจุเอกสารข้อเสนอด้านราคา จำนวน ๓ (สาม) ชุด ประกอบด้วย ต้นฉบับ ๑ (หนึ่ง) ชุด สำเนา ๒ (สอง) ชุด โดยแยกซองต่างหาก โดยผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำข้อเสนอราคา ค่าจ้างเป็นแบบเหมาจ่าย (Lump-Sum Basis) โดยแสดงรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (Financial Proposal) ได้แก่ ค่าบุคลากร และค่าใช้จ่ายตรง และเป็นราคาที่รวมภาษีอากรอื่น ๆ ค่าธรรมเนียม และภาษีมูลค่าเพิ่มไว้หมดแล้ว ราคาค่าจ้างแสดงเป็นตัวเลขและกำกับด้วยตัวอักษรเป็นเงินบาท ข้อเสนอด้านราคาจะต้องสอดคล้องกับข้อเสนอด้านเทคนิค

๓.๑๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีบุคลากรผู้มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญในเรื่องต่างๆ เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ในจำนวนที่เพียงพอและครอบคลุม เพื่อดำเนินการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยต้องสามารถติดต่อได้ในระยะเวลาก่อสร้างโครงการตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน และอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย ดังนี้

(๑) ผู้จัดการโครงการ มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรมหรือสถาปัตยกรรม และมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือสถาปัตยกรรม ไม่ต่ำกว่าระดับสามัญ มีประสบการณ์ ๒๐ ปี ขึ้นไป จำนวน ๑ คน

  
(นายสรนันท์ จำปาศรี)        
(รองศาสตราจารย์พรหมชลัท สุริโยธิน)        
(นายพรชัย ปุณณรัตน์กุล)        
(นายธนากร กীরตภควัต)

(๒) ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ำกว่าระดับสามัญ มีประสบการณ์ ๑๕ ปีขึ้นไป จำนวน ๑ คน

(๓) วิศวกรโครงการ วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรม สาขาที่เกี่ยวข้อง มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ไม่ต่ำกว่าระดับสามัญ และมีประสบการณ์ ๑๕ ปีขึ้นไป จำนวน ๑ คน

(๔) สถาปนิก มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และมีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ไม่ต่ำกว่าระดับสามัญ มีประสบการณ์ ๑๕ ปีขึ้นไป จำนวน ๑ คน

(๕) ภูมิสถาปนิก มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และมีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาภูมิสถาปัตยกรรม ไม่ต่ำกว่าระดับสามัญ มีประสบการณ์ ๑๕ ปีขึ้นไป จำนวน ๑ คน

(๖) วิศวกรไฟฟ้า มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ไม่ต่ำกว่าระดับสามัญ มีประสบการณ์ ๑๕ ปีขึ้นไป จำนวน ๑ คน

(๗) วิศวกรเครื่องกล วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ไม่ต่ำกว่าระดับสามัญ มีประสบการณ์ ๑๕ ปีขึ้นไป จำนวน ๑ คน

(๘) วิศวกรโยธา มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ำกว่าระดับภาคี มีประสบการณ์ ๑๐ ปีขึ้นไป จำนวน ๑ คน

(๙) ผู้เชี่ยวชาญด้านป่าไม้ วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโทในสาขานวนศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่า มีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี จำนวน ๑ คน

(๑๐) ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพน้ำ ที่ขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพน้ำหรือด้านทรัพยากรน้ำ หรือได้รับใบอนุญาตประเภทผู้ชำนาญการในสาขาที่เกี่ยวข้อง กับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือผ่านการอบรมหลักสูตรการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือหลักสูตรการจัดการมลพิษ วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี จำนวน ๑ คน

(๑๑) ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ที่ขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมกับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี จำนวน ๑ คน

(๑๒) ผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยา ที่มีใบประกอบวิชาชีพสาขาธรณีวิทยา ประเภทงานธรณีวิทยาเหมืองแร่ หรือประเภทงานธรณีวิทยาวิศวกรรม กับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีด้านธรณีวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี จำนวน ๑ คน

(๑๓) ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ BIM มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในด้านการใช้ระบบ BIM ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี จำนวน ๑ คน

(๑๔) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย ๑๐ ปี จำนวน ๑ คน

(๑๕) ช่างเทคนิค มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีประสบการณ์ ๕ ปี ขึ้นไป และเคยปฏิบัติงานควบคุมการก่อสร้างมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ โครงการ จำนวน ๔ คน

(นายสรนันท์ จำปาศรี)

(รองศาสตราจารย์พรณชลัท สุริโยธิน)

(นายพรชัย ปุณณรัตน์กุล)

(นายธนากร กิรติภควัต)

(๑๖) เลขานุการโครงการ มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ ๕ ปีขึ้นไป จำนวน ๑ คน

(๑๗) เจ้าหน้าที่ธุรการ มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีประสบการณ์ ๕ ปีขึ้นไป จำนวน ๒ คน

กำหนดให้สถานปนิก/วิศวกรที่ระบุตามข้อ (๑)-(๘) ทุกตำแหน่งต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายกระทรวง ลงลายมือชื่อแนบสำเนาเอกสารใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามสาขาเฉพาะถูกต้อง พร้อมประวัติการทำงานและประสบการณ์ตามข้อกำหนดของขอบเขตงานในการควบคุมงานครบถ้วนมากับการยื่นขอ

๓.๑๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว.๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิตั้งแต่วันที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องมีค่าเป็นบวก ๑ ปี สิ้นสุดก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีผลการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

(๒.๑) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๑ ล้านบาท ไม่ต้องกำหนดทุนจดทะเบียน

(๒.๒) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๒.๓) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

(๒.๔) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท

(๒.๕) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๒๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๖๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๘ ล้านบาท

(๒.๖) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๖๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๕๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒๐ ล้านบาท

(๒.๗) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๕๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๖๐ ล้านบาท

(๒.๘) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๓๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท

(๒.๙) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ล้านบาท

(นายสรนันท์ จำปาศรี)

(รองศาสตราจารย์พรณชลัท สุริโยธิน)

(นายพรชัย ปุณรัตน์กุล)

(นายณนกร กิรติแก้ว)

(๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือสำนักงานสาขารับรอง) (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๔) กรณีตาม (๑) - (๓) ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้

(๔.๑) ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานรัฐ

(๔.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยอยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๔.๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการก่อสร้างแล้วและงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุมีผลใช้บังคับ

#### ๔.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของขอบเขตงานที่จะดำเนินการแก้ไข

##### ๔.๑ ขอบเขตของงานในภาพรวม

(๑) ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้เกี่ยวข้อง อันได้แก่ ฝ่ายสำนักโครงการพระราชดำริ กิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายรับจ้างก่อสร้าง รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยให้บริการดังต่อไปนี้

(๑.๑) ดำเนินการตรวจสอบแบบและเอกสารประกอบแบบทั้งหมดล่วงหน้า เพื่อประสานงานกับผู้ออกแบบ ในกรณีที่แบบและเอกสารประกอบมีข้อขัดแย้งหรือไม่ชัดเจน เพื่อให้การก่อสร้างดำเนินการไปตามแผนงานก่อสร้างด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับกฎหมายควบคุมอาคาร

(๑.๒) ดำเนินการจัดทำรายการวัสดุทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง โดยยึดถือตามแบบรายละเอียดเป็นหลักในการเปรียบเทียบ พร้อมทั้งประมาณราคากลางที่ถูกต้องและเหมาะสม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบรูปหรือรายการ

(๑.๓) ดำเนินการตรวจสอบและนำเสนอ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีผู้รับจ้างก่อสร้างขอเบิกเงินตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รวมทั้งการหักคืนเงินผู้รับจ้างก่อสร้าง (ถ้ามี) ในระหว่างการก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้

(๑.๔) ดำเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง

(๑.๕) ดำเนินการจัดการให้มีการประชุม พร้อมทั้งจัดทำรายงานการประชุม ระหว่างผู้ออกแบบและผู้รับจ้างก่อสร้าง เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องในระหว่างก่อสร้างที่เกิดขึ้นโดยเหตุสุดวิสัย



(นายสรนันท์ จำปาศรี)



(รองศาสตราจารย์พรณชลัท สุริยอิน)



(นายพรชัย ปุณรัตน์กุล)



(นายชนากร กิรติภควัต)

(๑.๖) ดำเนินการจัดทำข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการก่อสร้าง และที่จะเกิดประโยชน์ต่อสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด

(๑.๗) ดำเนินการจัดทำข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และฝ่ายผู้ออกแบบพิจารณาในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อสร้างไม่สามารถจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ตามแบบรูปและเอกสารประกอบแบบด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ผู้ผลิตหยุดการผลิตวัสดุอุปกรณ์ ตามแบบรูปรายการและเอกสารประกอบ แบบที่กำหนด เป็นต้น

(๑.๘) ดำเนินการติดต่อประสานงานฝ่ายออกแบบและผู้รับจ้างในการพิจารณาอนุมัติใช้ชนิด รุ่น วัสดุและอุปกรณ์ และวิธีการติดตั้ง ตามแบบรูปรายละเอียดเอกสารประกอบที่ระบุให้ผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องเสนอขอความเห็นชอบต่อฝ่ายออกแบบ และผู้ว่าจ้างอนุมัติ ก่อนนำมาใช้ก่อสร้างและติดตั้ง

(๑.๙) ดำเนินการจัดทำข้อเสนอแนะในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขแบบรูปรายการก่อสร้างที่จำเป็น เพื่อให้เหมาะสมตามสภาพที่เป็นจริง และถูกต้องตามหลักวิชาการ

(๑.๑๐) ดำเนินการจัดทำข้อเสนอแนะต่อสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการพิจารณาอนุมัติใช้ ชนิด รุ่น ผู้ผลิต วัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง

(๑.๑๑) ดำเนินการประสานงานในการจัดฝึกอบรมบุคลากรของสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคารที่ได้ดำเนินติดตั้งโดยผู้รับจ้างก่อสร้าง

(๑.๑๒) ดำเนินการประสานงานกับผู้ออกแบบ และทำการแก้ไขแบบ พร้อมประมาณราคาและ Backup Sheet ส่งยังสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในกรณีที่มีการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง และต่อเติมในอนาคตให้เสร็จ

(๑.๑๓) ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่ข้างเคียงโดยรอบ ก่อนเริ่มก่อสร้างเพื่อศึกษาสภาพพื้นที่และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่จะดำเนินการก่อสร้าง รวมถึงปัญหาและอุปสรรคใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการ รวมทั้งสำรวจที่ตั้งสำนักงาน

(๒) ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการควบคุมผู้รับจ้างก่อสร้าง ให้ดำเนินการก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบ เอกสารประกอบแบบ และสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยให้บริการตั้งรายการต่อไปนี

(๒.๑) ดำเนินการตรวจสอบแผนงานการก่อสร้างของผู้รับจ้างก่อสร้างที่จัดทำขึ้นให้เป็นไปตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสัญญาจ้างก่อสร้าง

(๒.๒) ดำเนินการควบคุม และตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างของผู้รับจ้างก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนการก่อสร้าง และงบประมาณผูกพันประจำปีที่ได้รับ

(๒.๓) ดำเนินการตรวจสอบ Shop Drawing ที่ผู้รับจ้างก่อสร้างจัดทำขึ้น เพื่อใช้ในการก่อสร้างที่วางไว้ และถูกต้องตามแบบรูปและเอกสารประกอบแบบ

(๒.๔) ดำเนินการควบคุม ตรวจสอบวิธีการ ขั้นตอนการก่อสร้างของผู้รับจ้างก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูป Shop Drawing ที่ได้รับการอนุมัติแล้วและมีมาตรฐานการก่อสร้างตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง

(นายสรนันท์ จำปาศรี)

(รองศาสตราจารย์พรหมชลัท สุริโยธิน)

(นายพรชัย ปุณณรัตน์กุล)

(นายธนากร กীরติภควัต)

(๒.๕) ดำเนินการควบคุมและตรวจสอบวิธีการ ขั้นตอนการก่อสร้างของผู้รับจ้างก่อสร้างให้มีมาตรฐานการก่อสร้างที่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานการก่อสร้าง

(๒.๖) ดำเนินการให้ข้อเสนอแนะทางเทคนิค เทคนิคการก่อสร้างบางประการ ให้ผู้รับจ้างก่อสร้าง พิจารณา นำไปใช้ในการก่อสร้าง สามารถดำเนินการไปตามแบบรูปเอกสารประกอบแบบและแผนก่อสร้าง ด้วยความเรียบร้อย

(๒.๗) ดำเนินการควบคุมงานและตรวจสอบ ให้ผู้รับจ้างก่อสร้าง ใช้วัสดุอุปกรณ์และวิธีติดตั้งตาม รูปเอกสารประกอบแบบ และสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยครบถ้วนทุกประการ

(๒.๘) ดำเนินการร่วมกับผู้รับจ้างก่อสร้าง ตรวจสอบการทดสอบวัสดุและควบคุมงานก่อสร้าง ตามข้อกำหนดการก่อสร้าง

(๒.๙) ดำเนินการควบคุมและตรวจสอบ ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามแบบรูปเอกสารประกอบแบบ และสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยครบถ้วนทุกประการ

(๒.๑๐) ดำเนินการตรวจสอบแผนการจัดซื้อของผู้รับจ้างก่อสร้าง ในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็นต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ หรือสั่งผลิตล่วงหน้า ให้สอดคล้องกับแผนการก่อสร้าง และระยะเวลา ที่กำหนดตามสัญญาจ้างก่อสร้าง

(๒.๑๑) ดำเนินการควบคุมและตรวจสอบ การใช้เครื่องมือหรือเครื่องจักรในการดำเนินการ ก่อสร้างของผู้รับจ้างก่อสร้างเป็นไปตามข้อกำหนดและระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับวิธีการก่อสร้าง และแผนการก่อสร้าง รวมทั้งให้มีสภาพการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน และผู้เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างทั้งหมด

(๒.๑๒) ดำเนินการควบคุมดูแล การทดสอบ และการทดลองใช้อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ของระบบต่างๆ

(๒.๑๓) ดำเนินการจัดทำข้อเสนอแนะการซ่อมแซมงานบกพร่องในช่วงประกัน ของผู้รับจ้าง ก่อสร้าง

(๒.๑๔) ดำเนินการตรวจสอบแบบก่อสร้างจริง (As-Built Drawing) ที่ดำเนินการจัดทำโดยผู้ รับจ้างก่อสร้าง และส่งมอบให้ทางสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เก็บรักษาในรูปแบบเอกสารและไฟล์ดิจิทัล

(๒.๑๕) ดำเนินการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล และจัดทำรายงานการขนย้ายมูลดิน

(๓) ทำหน้าที่ประเมินผลการก่อสร้าง จัดทำสรุปรายงานการก่อสร้าง โดยให้พิจารณา ดังนี้

(๓.๑) ดำเนินการจัดให้มีการประชุมและจัดทำรายงานการประชุม ระหว่างฝ่ายผู้ให้บริการ ควบคุมงานก่อสร้าง ฝ่ายผู้รับจ้างก่อสร้าง และผู้เกี่ยวข้องทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นการประเมินผลการดำเนินการ ก่อสร้างในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา หากพบว่ามีปัญหาหรือมีอุปสรรคใดๆ เกิดขึ้น อันมีผลให้ดำเนินการก่อสร้าง ล่าช้ากว่าแผนก่อสร้างที่กำหนด จะสามารถดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการก่อสร้างและปรับแผนการก่อสร้างได้ อย่างต่อเนื่อง

  
(นายสรนันท์ จำปาศรี)

  
(รองศาสตราจารย์พรณชลัท สุริโยธิน)

  
(นายพรชัย ปุณณรัตน์กุล)

  
(นายธนากร กীরติกวัด)

(๓.๒) ร่วมดำเนินการจัดทำบันทึกการดำเนินการก่อสร้างประจำวัน รายละเอียดประกอบด้วย

- สภาพดินฟ้าอากาศ
- เวลาปฏิบัติงานของผู้รับจ้างก่อสร้าง ในแต่ละวัน
- จำนวน ประเภท หัวหน้าช่าง และคนงานของผู้รับจ้างก่อสร้าง ที่ใช้ปฏิบัติงานในแต่ละวัน
- เครื่องมือและอุปกรณ์ของผู้รับจ้างก่อสร้าง ที่ใช้ในการก่อสร้าง ในแต่ละวัน
- อุปสรรคและข้อขัดข้องในการก่อสร้าง

(๓.๓) ตรวจสอบอนุมัติเบื้องต้นของผลงาน และการขอเบิกเงินค่าก่อสร้างของผู้รับจ้างก่อสร้าง ในแต่ละงวด

(๓.๔) ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือน สรุปการดำเนินการก่อสร้างของผู้รับจ้างก่อสร้าง โดยรายงานจะประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้

-รายงานสรุปผลงานความก้าวหน้าของการก่อสร้าง ที่ผู้รับจ้างเหมาก่อสร้างได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว ในแต่ละเดือน

-ประเมินผลงานก้าวหน้าของการก่อสร้างประจำเดือน โดยเปรียบเทียบกับแผนการก่อสร้างที่ผู้รับเหมาก่อสร้างได้จัดทำไว้

-รายงานการตรวจสอบวัสดุก่อสร้าง

-รายงานสรุป จำนวนวัสดุอุปกรณ์ ที่ผู้รับจ้างเหมาก่อสร้างนำเข้ามาในหน่วยงานก่อสร้าง ในแต่ละเดือน

-รายงานข้อขัดข้องและอุปสรรค ระหว่างการก่อสร้างนำเข้าก่อสร้างในแต่ละเดือน

(๓.๕) ดำเนินการจัดทำสรุปรายการวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้ง เครื่องจักรทั้งหมดที่ได้ดำเนินการติดตั้ง โดยมีรายละเอียดของ ชนิด รุ่น ผู้ผลิต ที่อยู่ของผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศ วิธีการบำรุงรักษา กำหนดการซ่อมบำรุง กำหนดการเปลี่ยนชิ้นอุปกรณ์ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับทางสำนักโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการจัดเตรียมงบประมาณในการดูแลการบริหารการใช้อาคารต่อไปในอนาคต

(๓.๖) ร่วมให้คำปรึกษาจัดทำข้อเสนอแนะโครงการ หลังจากงานก่อสร้างแล้วเสร็จ หรือสิ้นสุดความผูกพัน หรือภาระทั้งหลายที่มีตามสัญญา

(๓.๗) กำกับ เร่งรัดและนำเสนอปรับแผนต่างๆ เพื่อให้โครงการนี้สามารถดำเนินงานไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

(๓.๘) ดูแลงานโครงการหลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ และยังคงรับผิดชอบต่อสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อไปจนสิ้นสุดความผูกพันหรือภาระทั้งหลายที่มีตามสัญญาและหมดระยะเวลาประกันทุกสัญญา



(นายสรนันท์ จำปาตรี)



(รองศาสตราจารย์พรณชลัท สุริโยธิน)



(นายพรชัย ปุณรัตน์กุล)

(นายชนากร กิรติภควัต)

## ๔.๒ ขอบเขตงานในรายละเอียด

### **๔.๒.๑ งานระยะที่ ๑ ขั้นตอนการตรวจสอบแผนการดำเนินงานโครงการ**

**การตรวจสอบแผนงานหลัก** เพื่อใช้ควบคุมการดำเนินงานโครงการทั้งหมด ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างต้องดำเนินการตรวจสอบแผนงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งแผนต่อไปนี้

#### (๑) แผนงานหลัก (Project Master Schedule)

ตรวจสอบแผนดำเนินงานโครงการร่วมกับสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนแสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการตั้งแต่เริ่มต้นโครงการก่อสร้าง จนถึงขั้นตอนการก่อสร้างแล้วเสร็จ ขั้นตอนการตรวจสอบ เพื่อการส่งมอบงานและขั้นตอนการย้ายส่วนงานเข้าอาคาร รวมถึงขั้นตอนการดูแลอาคารหลังจากการเข้าใช้อาคารแล้ว

#### (๒) ตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Operation Plan)

ตรวจสอบแผนการดำเนินงานย่อย ซึ่งแบ่งรายการงานที่จะต้องดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ซึ่งต้องสอดคล้องและเป็นไปตามแผนงานหลัก ทั้งนี้ เพื่อแสดงงานย่อย และแสดงจำนวนสัญญาที่จะเกิดขึ้น (ถ้ามี) ตลอดจนลำดับงานต่างๆ

#### (๓) แผนการจัดการบุคลากร (Organization Plan)

จัดองค์กรบริหารงานโครงการทั้งหมดทุกงาน ประกอบด้วย งานธุรการ งานควบคุมก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมทุกแขนง งานการใช้งานผังแม่บท งานภูมิสถาปัตยกรรม ภายตกแต่ภายใน ฯลฯ เพื่อบุคลากรหลักในการศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อสรุป เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการโครงการในการพิจารณางานในขั้นตอนต่างๆ โดยเฉพาะแบบรูปให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องการภายใต้ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และกฎหมายทุกประการ ที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการ ทั้งในด้านการบริหารและใช้สอยอาคารได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้อง

#### (๔) จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน

#### (๕) ให้คำปรึกษาแก่เจ้าของโครงการ ในระหว่างดำเนินการโครงการโดยตลอด

### **๔.๒.๒ งานระยะที่ ๒ ขั้นตอนงานก่อสร้าง**

(๑) การวางแผนและการตรวจสอบงาน ตลอดจนการปรับแผนงานเป็นระยะๆ ตามความจำเป็น

(๒) ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงานหลัก ที่กำหนดไว้ และให้ถูกต้องตามแบบและรายการก่อสร้าง

(๓) ประสานงานและรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างก่อสร้าง ให้สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อประกอบการตรวจรับมอบงานในแต่ละงวด โดยประสานงานระหว่างกรมและผู้รับจ้างเหมาก่อสร้าง

(๔) บันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างก่อสร้างและเหตุการณ์แวดล้อมต่างๆ และการรายงานผลการก่อสร้างโครงการ ให้จัดทำ

#### (๔.๑) รายงานผลการก่อสร้างประจำวัน

#### (๔.๒) รายงานผลการก่อสร้างต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทุกสัปดาห์

(นายสรนันท์ จำปาศรี)

(รองศาสตราจารย์พรณชลัท สุริโยธิน)

(นายพรชัย ปุณณรัตน์กุล)

(นายชนากร กীরตภักควัด)

(๔.๓) รายงานผลการก่อสร้างต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นรายเดือน และเมื่อเสร็จงานแต่ละงวด

(๕) ตรวจสอบและอนุมัติวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง แบบรายละเอียดสำหรับก่อสร้าง (Shop Drawing) แบบก่อสร้างจริง (As-Built Drawing) กำหนดวิธีการทดสอบคุณภาพ การตรวจสอบติดตามผลการทดสอบ การตรวจสอบงานติดตั้ง ตลอดจนประสานงานให้มีการออกใบรับรองการใช้ได้ (Performance Certificate) และเอกสารการประกันผลงานทุกงาน

(๖) ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงในงานก่อสร้าง ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง จะต้องพิจารณาและคำนวณค่าใช้จ่าย ปริมาณงาน เวลาทำงาน แล้วรายงาน เพื่อขออนุมัติต่อสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อนดำเนินการ

(๗) พิจารณาการขยายกำหนดเวลาในสัญญาจ้าง ระหว่างสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับผู้รับจ้างก่อสร้าง และให้คำแนะนำแก่สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการเรียกค่าเสียหายตามสัญญาจ้างจากผู้รับจ้างก่อสร้าง

(๘) ให้คำแนะนำ ปรับปรุง หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลงวิธีการก่อสร้างแก่ผู้รับจ้างก่อสร้างเพื่อให้ดำเนินการไปอย่างประหยัดรวดเร็ว

(๙) ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง จะต้องจัดเตรียมบุคลากรให้เหมาะสมกับสภาพปริมาณของเนื้อหางานที่ผู้รับจ้างก่อสร้างดำเนินการในแต่ละช่วงเวลา โดยจำนวน คน-เดือน ของบุคลากร ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างเสนอรวม จะต้องไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างควบคุมพร้อมจัดให้มีบุคลากรประสานช่วยงานติดตั้งเครื่องจักร และอุปกรณ์ทางเทคนิคต่างๆ จนแล้วเสร็จ ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อสร้างยังไม่เข้าดำเนินการ หรือดำเนินการล่าช้า และคาดว่าจะยังคงดำเนินการล่าช้าเป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างจะต้องพิจารณาปรับลดจำนวนคน-เดือนของบุคลากรให้เหมาะสม แล้วเสนอให้ผู้ว่าจ้างในงานจ้างควบคุมงานก่อสร้างจะต้องพิจารณาเพื่อสงวนจำนวนคน-เดือน ไว้ใช้ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อสร้างเร่งดำเนินการก่อสร้าง หรือช่วงขยายระยะเวลาก่อสร้าง ซึ่งมีใช้สาเหตุมาจากข้อบกพร่องของผู้รับจ้างก่อสร้าง ที่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๒ การงดหรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือตามมติคณะรัฐมนตรี (ถ้ามี) ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างจะต้องคงปฏิบัติงานควบคุมการก่อสร้างต่อไปจนผู้รับจ้างก่อสร้างดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จโดยผู้บริการควบคุมงานก่อสร้างจะเรียกจ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้างนี้ได้

(๑๐) ทำหน้าที่ในการทบทวน ตรวจสอบการทำงาน และแผนการเงินของผู้รับจ้างก่อสร้างให้ความเห็นเพิ่มเติมเสนอแผนการเงิน

(๑๑) ทำหน้าที่ในการควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบรูปก่อสร้าง รายการประกอบแบบ ข้อกำหนด แผนงาน แผนการเงิน และเงื่อนไขต่างๆ ของสัญญาจ้างก่อสร้าง

(๑๒) กำหนดมาตรการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างข้างเคียงและผู้ที่เกี่ยวข้องไปมาระหว่างการก่อสร้าง



(นายสรนันท์ จำปาศรี)



(รองศาสตราจารย์พรณชลัท สุริยอิน)

(นายพรชัย ปุณณรัตน์กุล)



(นายธนากร กิรติภควัต)

(๑๓) กำกับดูแลให้มีการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ก่อสร้าง โดยแจ้งให้ผู้รับจ้างก่อสร้างปฏิบัติตามหัวข้อต่อไปนี้

- สร้างรั้วชั่วคราวเพื่อป้องกันบุคคลภายนอกเข้าออกโดยมิได้รับอนุญาต
- มีป้ายเตือนในจุดที่เป็นอันตราย เช่น บริเวณที่ใกล้เครื่องจักร เครื่องมือ

เป็นต้น

- ตรวจสอบความแข็งแรงของนั่งร้าน ค้ำยัน ให้อยู่ในสภาพปลอดภัยอยู่เสมอ
- จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องในการ

ก่อสร้างพร้อมทั้งให้มีการควบคุมให้เกิดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้างของผู้รับจ้างก่อสร้าง

- หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ให้แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทันที และส่งรายงานอุบัติเหตุ แก่สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบภายในเวลา ๒๔ ชั่วโมง

(๑๔) ทำหน้าที่ในการตรวจสอบวัสดุที่ใช้โครงการ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด (specifications) แบบก่อสร้าง (Drawing) และรายการประกอบแบบ เมื่อได้ตรวจพบข้อชำรุดบกพร่องหรือความผิดพลาดในงานก่อสร้าง จะแจ้งให้ผู้รับจ้างก่อสร้างทราบทันที แล้วจัดการให้ผู้รับจ้างก่อสร้างแก้ไขในการตรวจสอบดังกล่าวให้ใช้อุปกรณ์ที่จำเป็น โดยแจ้งผู้รับจ้างก่อสร้างให้เป็นผู้จัดหา

(๑๕) กรณีที่ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างเห็นว่างานส่วนใดจำเป็น หรือสมควรที่จะเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม จะแจ้งให้สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ พร้อมขอเสนอแนะให้โดยมิชักช้า

(๑๖) ทำหน้าที่ในการตรวจสอบและรับรองผลงานของผู้รับจ้างก่อสร้าง เพื่อประกอบตรวจรับมอบงานและจ่ายค่าจ้างเหมาในแต่ละงวดงาน

(๑๗) ทำหน้าที่ในการตรวจสอบและให้คำแนะนำแก่สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีที่ผู้รับจ้างก่อระยะเวลาการปฏิบัติตามสัญญา และในเรื่องการจ้างเงิน สำหรับงานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งเรื่องอื่นทำนองเดียวกัน

(๑๘) ทำหน้าที่ในการเจรจาต่อรองกับผู้รับจ้างก่อสร้าง เกี่ยวกับงานและราคาของงานของโครงการ ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน แผนการแก้ปัญหา และแผนงานสำหรับเดือนต่อไป และเข้าร่วมประชุมกับสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑๙) ทำหน้าที่ในการจัดทำรายงานประจำเดือน แสดงความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการ ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน แผนการแก้ปัญหา และแผนงานสำหรับเดือนต่อไป และเข้าร่วมประชุมกับสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(นายสรนันท์ จำปาตรี)

(รองศาสตราจารย์พรหมลัทธ์ สุริโยชิน)

(นายพิชัย ปุณณรัตน์กุล)

(นายธนากร กิรติภควัต)

(๒๐) จัดทำรายงานการประชุมและบันทึกคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในการตรวจการจ้างก่อสร้างโครงการทุกครั้ง เพื่อให้เกิดความเข้าใจรายละเอียดทางเทคนิคการก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ มิให้เสียประโยชน์ต่อทางราชการ ในส่วนของบันทึกคณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องจัดทำให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(๒๑) เมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จ จะต้องตรวจสอบความเรียบร้อยและจัดทำรายงานขั้นสุดท้ายแก่สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อนที่ผู้รับจ้างก่อสร้างจะส่งมอบให้สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้

(๒๒) ทำหน้าที่ในการเตรียมและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการของโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดโครงการ

(๒๓) ทำหน้าที่ในการควบคุมดูแล การซ่อมแซมหรือแก้ไขความบกพร่อง และการตรวจสอบความเรียบร้อยของงาน ก่อนส่งมอบให้สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งควบคุมให้ผู้รับจ้างก่อสร้างจัดทำคู่มือในแต่ละระบบ หรืออุปกรณ์ประกอบระบบทุกระบบที่ต้องมีการดูแลตามรอบระยะเวลา มีรายละเอียดดังนี้

-ตรวจสอบบัญชีแบ่งครุภัณฑ์เป็นหมวดหมู่ รวมทั้งแสดงตำแหน่งในแบบก่อสร้างจริง (As-Built Drawing) ในแต่ละหมวด

-ตรวจสอบการระบุแหล่งที่มา ผู้ผลิต ผู้ติดตั้ง พร้อมรายละเอียดระบบเพื่อทำประวัติ และบัญชีครุภัณฑ์ ให้สามารถตรวจสอบได้ ประสานงานให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ดูแลประสานงาน หลังจากมีการใช้งานแล้ว ให้สามารถบำรุงรักษา ซ่อมแซม และแก้ไขข้อบกพร่องเบื้องต้นได้

-ตรวจสอบตารางระยะเวลาทำการบำรุง และรายละเอียดที่ต้องตรวจสอบเป็นแผนการกำกับ ควบคุม ให้สอดคล้องกับแผนงาน หลังงานก่อสร้างของผู้ควบคุมงานตลอดระยะเวลารับประกันตามสัญญาจ้างก่อสร้าง

-ตรวจสอบระบบการจัดเก็บกุญแจ เพื่อให้การใช้งานเป็นไปโดยสะดวก และปลอดภัย ทั้งกุญแจทั่วไปและมาสเตอร์คีย์

(๒๔) ตรวจสอบและทดสอบการใช้งานขั้นสุดท้าย ก่อนการรับมอบอาคาร และจัดเตรียมการรับมอบอาคารให้สำนักโครงการพระราชดำริกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๒๕) ดำเนินการอื่นใดตามที่พึงเห็นได้ว่าเป็นหน้าที่ของผู้ควบคุมงานที่ดี แม้สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะไม่ได้รับรู้ไว้ก่อนก็ตามและอื่นๆ ตามที่เห็นสมควรในการปฏิบัติโดยวิชาชีพและผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างจะต้องปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๓๘ และข้อ ๑๓๗ ตามลำดับในฐานะผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

(๒๖) ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างจะต้องส่งรายชื่อบุคลากรผู้ควบคุมงานที่จะปฏิบัติงานเพื่อขออนุมัติต่อผู้ว่าจ้างเป็นหนังสือ และกรณีที่บุคลากรผู้ควบคุมงานคนใดคนหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติงานได้ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างจะต้องเสนอชื่อบุคลากรผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ความชำนาญ

  
(นายสรนันทน์ จำปาศรี)

  
(รองศาสตราจารย์พรพรรณชลัท สุริโยธิป)

(นายพรชัย ปุณณรัตน์กุล)

  
(นายชนากร กิรติภควัต)

ที่เหมาะสมปฏิบัติงานแทน และผู้ที่ปฏิบัติงานแทนในกรณีดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

(๒๗) ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นว่า การดำเนินงานของบุคลากรผู้ควบคุมงาน จะเกิดความเสียหายแก่งานตามสัญญาไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจะให้ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง เปลี่ยนบุคลากรผู้ควบคุมงานบางคน หรือทั้งหมดนั้นได้ และผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างดำเนินการ ตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้างโดยเร็ว

การเปลี่ยนบุคลากรผู้ควบคุมงานตามความวรรคหนึ่ง ผู้ให้บริการควบคุมงาน ก่อสร้างจะต้องเสนอรายชื่อบุคลากรผู้ควบคุมงานที่จะปฏิบัติงานแทนนั้นต่อผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบ

**๔.๓ เอกสารที่ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างต้องส่งให้สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการ พิเศษ กรมป่าไม้**

๔.๓.๑ รายงานประจำสัปดาห์ จะแสดงการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างก่อสร้างและเหตุการณ์ แวดล้อมเป็นรายวัน ผลการปฏิบัติงานและการหยุดงานและสาเหตุของการหยุดงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรค พร้อมสาเหตุและแนวทางแก้ไข โดยจัดส่งให้ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง และผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง ทุกสัปดาห์และเก็บรักษาไว้ให้ เจ้าหน้าทีพัสดุ เมื่อแล้วเสร็จงานแต่ละงวด โดยจัดทำเป็นภาษาไทย แบบพิมพ์สี ๒ ชุด แบบพิมพ์ขาวดำ ๘ ชุด นับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานจนกว่าการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์

๔.๓.๒ รายงานประจำเดือน จะแสดงผลสรุปความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง ทั้งในส่วนของผู้ รับจ้างก่อสร้าง และผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง ตลอดจนปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข รวมทั้ง แผนงานที่จะดำเนินงานในเดือนถัดไป โดยจัดส่งให้ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง และผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุในงานจ้างผู้ควบคุมก่อสร้างภายใน ๑๐ วัน หลังจากครบ กำหนดส่งมอบผลงานประจำเดือน และเก็บรักษาไว้ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ เมื่อแล้วเสร็จงานแต่ละงวด โดยจัดทำ เป็นภาษาไทย แบบพิมพ์สี ๒ ชุด แบบพิมพ์ขาวดำ ๘ ชุด นับแต่วันเริ่มต้นปฏิบัติงานจนกว่าการก่อสร้างแล้ว เสร็จสมบูรณ์

๔.๓.๓ รายงานฉบับสมบูรณ์ สรุปผลการดำเนินงานทั้งหมดของงานตามโครงการก่อสร้าง ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการบำรุงรักษาอาคาร โดยจัดทำเป็นภาษาไทย แบบพิมพ์สี ๒ ชุด แบบพิมพ์ขาวดำ ๘ ชุด ส่งภายใน ๓๐ วัน ภายหลังจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงาน ก่อสร้าง ได้ตรวจงานงวดสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ : รายงานตามข้อ ๔.๓.๑ - ๔.๓.๓ ให้บันทึกและจัดส่งทั้งรูปแบบไฟล์ดิจิทัล พร้อมแปลงข้อมูลเป็น PDF File โดยมีรูปแบบและหมายเลขหน้าเช่นเดียวกันกับต้นฉบับ

๔.๔ หลังจากที่ตรวจรับมอบงานงวดสุดท้ายของผู้รับจ้างเหมาก่อสร้างแล้ว และอยู่ในช่วง ระยะเวลารับประกันผลงานของสัญญาจ้างก่อสร้าง ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างยินดีที่จะให้บริการทาง วิชาชีพตามสมควรแก่สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ในการตรวจสอบและรายงานความชำรุดบกพร่องปัญหาสาเหตุหรือแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหา ความชำรุด การใช้งาน การบำรุงรักษาผลงานที่ตรวจรับมอบร่วมกันแล้วนั้นตลอดเวลารับประกันผลงาน และแจ้งให้ผู้รับจ้างก่อสร้างจัดการแก้ไขความชำรุดบกพร่องของงานให้เป็นที่เรียบร้อย

  
(นายสรนันท์ จำปาศรี)

  
(รองศาสตราจารย์พรณชลัท สิริโยธิน)

  
(นายพรชัย ปุณรัตน์กุล)

  
(นายธนกร กิรตภักวัต)

๔.๔.๑ วางแผนและกำหนดวิธีการดำเนินงานของผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างในระบบอาคาร และทดสอบเครื่องจักร อุปกรณ์ และอื่นๆ ตามรอบเวลา สำหรับการตรวจสอบตามระยะเวลาประกัน ความชำรุดบกพร่องของงานก่อสร้าง รวมทั้งข้อเสนอแนะในการควบคุมงาน แนวทางแก้ไข การตรวจรับงาน ของสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ และร่วมประชุมกับสำนักโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการแก้ไขความชำรุดบกพร่อง ของงานตามสัญญาจ้างก่อสร้างและการดูแลรักษา เพื่อให้ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์

๔.๔.๒ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนของผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างตลอด ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องของงานก่อสร้าง ให้สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ ภายในสัปดาห์แรกของเดือนถัดไป

๔.๔.๓ เมื่อใกล้สิ้นสุดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องของงานก่อสร้าง ผู้ให้บริการ ควบคุมงานก่อสร้างจะต้องเข้าตรวจสอบอาคารและผลงานของผู้รับจ้างก่อสร้าง พร้อมจัดทำรายงานสรุปผล เสนอต่อสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อประกอบการพิจารณาให้ผู้รับจ้างก่อสร้างทำการแก้ไขให้แล้วเสร็จตามสัญญาและใช้ประกอบการคืนหนังสือ คำประกันสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง

#### ๔.๕ อื่น ๆ

๔.๕.๑ ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างสามารถนำเสนองานอื่นๆ ได้ นอกเหนือจากที่สำนัก โครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดไว้ ตามที่เห็นสมควร

๔.๕.๒ ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรฐานขอบเขตและหน้าที่บริการ วิชาชีพการควบคุมงานก่อสร้างที่กำหนด โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฉบับล่าสุด ด้วยทุกประการ

### ๕. กำหนดเวลาส่งมอบงาน

งานก่อสร้างอาคารและสิ่งประกอบในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีระยะเวลาก่อสร้างให้แล้ว เสร็จภายใน ๑๓ สิงหาคม ๒๕๗๐ ดังนั้น ผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง จะต้องดำเนินการตามสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับสัญญาจ้างก่อสร้างที่จะก่อสร้างให้แล้ว เสร็จสมบูรณ์

### ๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๖.๑ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จะพิจารณาข้อเสนอด้านคุณภาพ เฉพาะเอกสารที่ผู้ยื่นข้อเสนอ เสนอต่อสำนักโครงการ พระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันและเวลาที่กำหนด เท่านั้น โดยจะพิจารณาให้ได้ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีข้อเสนอด้านคุณภาพและด้านราคาที่ได้คะแนนมากที่สุด ลำดับแรก เชิญมาเจรจาต่อรองเพื่อเป็นประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ แต่หากไม่สามารถตกลงในเวลา ที่กำหนด สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะพิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้คะแนนลำดับถัดไป



(นายสรนันท์ จำปาศรี)



(รองศาสตราจารย์พรณชลัท สุริโยธิน)



(นายพรชัย ปุณณรัตน์กุล)



(นายธนากร กิรติภควัต)

โดยเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการ คณะกรรมการจะพิจารณาข้อเสนอโครงการโดยคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพ และพิจารณาผลผู้ชนะโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น (เกณฑ์ด้านคุณภาพ)

#### ๖.๑.๑ เกณฑ์การพิจารณาด้านคุณภาพ

กำหนดสัดส่วนของน้ำหนักในการให้คะแนน เพื่อใช้ในการประเมินการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอร้อยละ ๑๐๐ โดยต้องผ่านเกณฑ์คะแนนด้านคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ และหากไม่ผ่านคะแนนขั้นต่ำด้านคุณภาพ จะไม่พิจารณาข้อเสนอด้านราคา โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอต่อไปนี้

##### คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน

(๑) แผนงานและแนวคิดในการดำเนินงานตามขอบเขตงาน (กำหนดคะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ประกอบด้วย

- |   |            |
|---|------------|
| (๑.๑) ความเข้าใจในโครงการ   | (๕ คะแนน)  |
| (๑.๒) แนวทางและวิธีการดำเนินงานในการควบคุมงานก่อสร้าง   | (๑๕ คะแนน) |
| (๑.๓) แนวทางและวิธีการประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์<br>การรับเรื่องร้องเรียน และการแก้ไขปัญหาแบบเร่งด่วน              | (๕ คะแนน)  |
| (๑.๔) การป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานของโครงการ<br>และสภาพแวดล้อมใกล้เคียง                               | (๑๐ คะแนน) |
| (๑.๕) เทคโนโลยี ที่นำมาใช้ในการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง   | (๑๐ คะแนน) |
| (๑.๖) ผังโครงสร้างองค์การการควบคุมงานก่อสร้างและแผนการจัดบุคลากร<br>ในแต่ละช่วงเวลาของ งานแต่ละอย่างตามขอบเขตของงาน | (๕ คะแนน)  |

##### (๒) ประสิทธิภาพของผู้ยื่นข้อเสนอ (กำหนดคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)

ประสิทธิภาพที่ผ่านมาของผู้ยื่นข้อเสนอพิจารณาในแง่องค์กรโดยให้ความสำคัญแก่ประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องโดยตรงกับงานที่ได้มีการกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน และประสิทธิภาพที่เคยทำมาในอดีตย้อนหลังโดยพิจารณาจำนวนโครงการที่เคยทำ โดยแยกเป็นข้อย่อย ดังนี้

- |   |            |
|---|------------|
| (๒.๑) ผลงานที่ผ่านมาของผู้เสนอราคาที่เกี่ยวข้องและสอดคล้อง<br>โดยตรงกับงานที่ได้มีการกำหนดไว้ขอบเขตของงาน<br>สำเนาสัญญาว่าจ้าง หรือหนังสือรับรองผลงาน | (๑๘ คะแนน) |
| (๒.๒) จำนวนโครงการที่เคยทำมาในอดีตย้อนหลังตั้งแต่ ๑ โครงการขึ้นไป<br>พิจารณาโครงการละ ๑ คะแนน   | (๒ คะแนน)  |

##### (๓) คุณสมบัติและประสิทธิภาพของบุคลากร (กำหนดคะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน)

โดยจะพิจารณาความเหมาะสมของคุณวุฒิและประสิทธิภาพในสาขาหรือตำแหน่งที่นำเสนอสอดคล้องกับภารกิจ โดยพิจารณาประสิทธิภาพจำนวนปีที่เคยทำงานในตำแหน่งที่เสนอมา

- |                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| (๓.๑) ผู้จัดการโครงการ        | (๔ คะแนน) |
| (๓.๒) ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ | (๓ คะแนน) |
| (๓.๓) วิศวกรโครงการ           | (๑ คะแนน) |



(นายสรนันท์ จำปาตรี)



(รองศาสตราจารย์พรณชลัท สุริโยธิน)



(นายพรชัย ปุณรัตน์กุล)



(นายชนากร กิริติกวีต)

(๓.๔) สถาปนิก	(๒ คะแนน)
(๓.๕) ภูมิสถาปนิก	(๑ คะแนน)
(๓.๖) วิศวกรไฟฟ้า	(๑ คะแนน)
(๓.๗) วิศวกรเครื่องกล	(๑ คะแนน)
(๓.๘) วิศวกรโยธา	(๐.๕ คะแนน)
(๓.๙) ผู้เชี่ยวชาญด้านป่าไม้	(๔ คะแนน)
(๓.๑๐) ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพน้ำ	(๓ คะแนน)
(๓.๑๑) ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม	(๓ คะแนน)
(๓.๑๒) ผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยา	(๓ คะแนน)
(๓.๑๓) ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ BIM	(๓ คะแนน)
(๓.๑๔) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	(๐.๕ คะแนน)

### ๖.๑.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะพิจารณาโดยให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

- (๑) เกณฑ์ด้านคุณภาพ กำหนดน้ำหนักร้อยละ ๘๐
  - (๒) เกณฑ์ราคาที่ยื่นเสนอ กำหนดน้ำหนักร้อยละ ๒๐
- โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน ดังต่อไปนี้

๑. เกณฑ์คุณภาพ กำหนดน้ำหนักร้อยละ ๘๐ โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอด้านคุณภาพ

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๔ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ส่วนที่ ๒ กระบวนการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ข้อ ๑๔๖ (๓) พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ควบคุมงานก่อสร้างรายที่ถูกต้องตาม (๒) ซึ่งมีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ แล้วให้เสนอจ้างจากรายที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดและจัดลำดับไว้ไม่เกิน ๓ ราย

ในกรณีที่ผู้ควบคุมงานก่อสร้างรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดไม่ยอมเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่กำหนดตามเอกสารจ้างควบคุมงานก่อสร้าง จะพิจารณาผู้ที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดในลำดับถัดไป

๒. เกณฑ์การพิจารณาราคาที่ยื่นเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๒๐ ให้คะแนน ดังนี้

- ๒.๑ ผู้เสนอราคาต่ำสุด ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
- ๒.๒ ผู้เสนอราคาลำดับถัดมา ได้คะแนนตามลำดับราคาที่เสนอ

คำนวณจากสูตร ดังนี้

$$\text{คะแนน} = 100 - (((\text{ราคาของผู้เสนอราคา} - \text{ราคาต่ำสุด}) / \text{ราคาต่ำสุด}) \times 100)$$



(นายสรนันท์ จำปาศรี)



(รองศาสตราจารย์พรหมชลัท สุริโยธิน)



(นายพรชัย ปุณรัตน์กุล)



(นายชนากร กิรติภควัต)

๖.๒ สำนักโครงการพระราชดำริกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะพิจารณาการเสนองานจากผู้ยื่นเสนองานที่ได้รับคะแนนสูงสุดและสงวนสิทธิ์ที่จะขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ยื่นเสนองานที่ได้คะแนนสูงสุดตามลำดับ การเสนองานหากราคาสูงเกินไปก็จะต้อรองและหากผู้ยื่นเสนองานไม่สามารถลดราคาได้ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นเสนองานที่ได้รับคะแนนลำดับถัดไปแทน สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอสงวนสิทธิ์ว่าจะไม่พิจารณาจัดจ้างก็ได้

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอกรายใด มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๓ หรือยื่นหลักฐานการเสนองานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามหลักฐานการเสนองาน/เสนอราคา หรือยื่นซองเสนองานไม่ถูกต้องครบถ้วนตามการยื่นซองเสนองาน/เสนอราคาแล้ว สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะไม่รับพิจารณางานของผู้ยื่นเสนองานที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดเพียงเล็กน้อย หรือผิดแยกไปจากเงื่อนไขของเอกสารข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR : Terms of Reference) ฉบับนี้ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เท่านั้น

๖.๔ ในการตัดสินใจการเสนองานหรือในการทำสัญญา สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีสิทธิ์ให้ผู้ยื่นเสนองานชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นในที่เกี่ยวข้องกับผู้ยื่นเสนองานได้ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีสิทธิ์ที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๕ ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเสนอราคาต่ำ จนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะให้ผู้ให้บริการรายนั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นเสนองานสามารถดำเนินงานตามข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR : Term of Reference) ฉบับนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีสิทธิ์ที่จะไม่รับข้อเสนอของผู้ยื่นเสนองานรายนั้น

๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองข้อเสนอด้านเทคนิคว่า ผู้ยื่นเสนองานที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ เป็นผู้ยื่นเสนองานที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนองานรายอื่น หรือเป็นผู้ยื่นเสนองานที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีอำนาจที่ตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนองานที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ และสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนองานรายนั้นเป็นผู้ที่จ้าง

(นายสรนันทน์ จำปาศรี)

(รองศาสตราจารย์พรณชลัท สุริยอิน)

(นายพรชัย ปุณณรัตน์กุล)

(นายชนากร กীরติภควัต)

๖.๗ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสงวนสิทธิไม่พิจารณาของของผู้ยื่นข้อเสนองาน โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

๖.๗.๑ ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นเสนองานรายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกาศเชิญชวน หรือในการรับเอกสารประกาศเชิญชวนของสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๗.๒ ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้ยื่นเสนองาน อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งหมด ในเอกสารข้อเสนอด้านเทคนิคและใบเสนองาน

๖.๒.๓ รายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศเชิญชวน ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนองานรายอื่น

๖.๓.๔ ราคาที่เสนอมีการชุลบ ตก เต็ม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้ยื่นข้อเสนองานมิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)

๖.๘ การวินิจฉัยของสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ถือเป็นเด็ดขาด

#### ๗. วงเงินงบประมาณ/ วงเงินที่ได้รับการจัดสรร

๗.๑ วงเงินงบประมาณปี พ.ศ ๒๕๖๙-๒๕๗๐ ที่สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๒๒,๖๐๓,๗๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านหกแสนสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๗.๒ ราคากลางจ้างควบคุมงานก่อสร้าง ๑๙,๔๖๔,๕๐๐ บาท (สิบเก้าล้านสี่แสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ไม่เกินตามหลักเกณฑ์และวิธีคิดอัตราค่าจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕/ว ๓๕๗ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และหนังสือสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๙๑๐/ว ๔๔ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางจ้างที่ปรึกษาฉบับใหม่

#### ๘. การยืนยันราคา

๘.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกำหนดยืนยันราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่ราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยืนยันราคาดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้จะถอนการเสนอราคามิได้

๘.๒ ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่นๆ (ถ้ามี) ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่พึงปวงไว้ด้วยแล้ว

#### ๙. งานตรวจและการจ่ายเงิน

สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ จะจ่ายให้ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างเมื่อผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง ได้ควบคุมงานก่อสร้าง และทำรายงานผลควบคุมงาน ตามการก่อสร้างในเดือนนั้น ๆ เสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อได้ทำการตรวจสอบรายงานประจำเดือนของผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างที่ทำเสร็จแล้ว และปรากฏตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญาทุกประการ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ จะออกหนังสือการรับมอบงานนั้นให้ไว้แก่ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง

(นายสรนันท์ จำปาตรี)

(รองศาสตราจารย์พรณชต์ สุริโยธิน)

(นายพรชัย ปุณณรัตนกุล)

(นายชนากร กิริตภควัต)

การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายสำหรับการควบคุมงานก่อสร้างเป็นแบบเหมาจ่าย (Lump Sum) ) โดยจะจ่ายเป็นรายเดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โดยแบ่งเป็น ๓ ส่วน ประกอบด้วย

### ส่วนที่ ๑ ค่าจ้างประจำเดือน

สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ จะแบ่งจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างเป็นรายเดือนเดือนละเท่าๆ กัน ตามอายุสัญญาจ้างก่อสร้าง ร้อยละ ๗๐ ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญา โดยจะจ่ายให้เมื่อผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างได้ควบคุมงาน และทำรายงานการควบคุมงานและผลงานตามโครงการในเดือนนั้นๆ เสนอต่อผู้ว่าจ้าง โดยจะจ่ายให้เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเห็นว่าครบถ้วนถูกต้องและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. ในเดือนแรกผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างจะต้องตรวจสอบผลงานการก่อสร้าง พร้อมสรุปจัดทำรายงาน เช่น ผลงานการก่อสร้าง ผลการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรคต่างๆ การขออนุมัติวัสดุอุปกรณ์ การขออนุมัติ Shop Drawing และอื่นๆ ที่ผ่านมา นับตั้งแต่วันเริ่มต้นสัญญาจ้างก่อสร้างจนถึงวันที่ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างเริ่มเข้าปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้าง

๒. ในเดือนแรกได้จัดส่งแผนงานการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างพร้อมแนวทางการดำเนินงานตั้งแต่วันแรกถึงเดือนสุดท้าย

๓. ในเดือนแรกได้จัดส่งรายชื่อและบุคลากรที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงานของโครงการทั้งหมด

๔. ในเดือนแรกได้จัดตั้งสำนักงานชั่วคราวและเครื่องมืออุปกรณ์สำนักงานที่ใช้ในโครงการทั้งหมด

๕. ได้ปฏิบัติงานควบคุมและดูแลการก่อสร้างในแต่ละเดือน จนกว่างานตามสัญญาจ้างก่อสร้างจะแล้วเสร็จตามสัญญา

๖. ส่งรายงานผลการควบคุมการก่อสร้างในแต่ละเดือน จนกว่างานตามสัญญาจ้างก่อสร้างจะแล้วเสร็จตามสัญญา

๗. ส่งรายงานผลงานความก้าวหน้าของโครงการในแต่ละเดือน จนกว่างานตามสัญญาจ้างก่อสร้างจะแล้วเสร็จตามสัญญา

๘. ส่งรายงานปัญหาและอุปสรรคพร้อมแนวทางแก้ไขปัญหา และสรุปผลการแก้ไขปัญหาของโครงการในแต่ละเดือน จนกว่างานตามสัญญาจ้างก่อสร้างจะแล้วเสร็จตามสัญญา

๙. ในเดือนสุดท้ายจัดส่งสรุปผลงานการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งโครงการพร้อมส่งข้อมูลในรูปแบบเล่มรายงาน และ ไฟล์งานดิจิทัล จำนวนตามขอบเขตงานกำหนด

๑๐. ในเดือนสุดท้ายตรวจสอบแบบ AS-BUILT DRAWING งานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมโครงสร้าง งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร งานตกแต่งภายใน งานภูมิสถาปัตยกรรม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามสัญญา

๑๑. ในเดือนสุดท้ายตรวจสอบจัดเตรียมข้อมูลเพื่อทำทะเบียนครุภัณฑ์ของอาคารทั้งหมด

๑๒. ในเดือนสุดท้ายภายหลังผู้รับจ้างก่อสร้างทำงานแล้วเสร็จ และได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา ก่อสร้างทุกประการ พร้อมผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) และไฟล์งานดิจิทัล จำนวนตามขอบเขตงานกำหนด ให้แก่สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว



(นายสรนันท์ จำปาศรี)



(รองศาสตราจารย์พรธมลัท สุริโยธิน)



(นายพรชัย ปุณรัตน์กุล)



(นายชนากร กীরติกวีต)

## ส่วนที่ ๒ ค่าจ้างตามมูลค่างานก่อสร้าง

งวดที่ ๑ กำหนดจ่ายเงินให้ร้อยละ ๕ ของค่าจ้างทั้งหมด ภายหลังจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างตรวจรับงานก่อสร้างแล้ว โดยคิดเป็นมูลค่างานก่อสร้างที่แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ ของมูลค่างานก่อสร้างรวมทั้งหมด

งวดที่ ๒ กำหนดจ่ายเงินให้ร้อยละ ๕ ของค่าจ้างทั้งหมด ภายหลังจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างตรวจรับงานก่อสร้างแล้ว โดยคิดเป็นมูลค่างานก่อสร้างที่แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐ ของมูลค่างานก่อสร้างรวมทั้งหมด

งวดที่ ๓ กำหนดจ่ายเงินให้ร้อยละ ๕ ของค่าจ้างทั้งหมด ภายหลังจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างตรวจรับงานก่อสร้างแล้ว โดยคิดเป็นมูลค่างานก่อสร้างที่แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐ ของมูลค่างานก่อสร้างรวมทั้งหมด

งวดที่ ๔ กำหนดจ่ายเงินให้ร้อยละ ๕ ของค่าจ้างทั้งหมด ภายหลังจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างตรวจรับงานก่อสร้างแล้ว โดยคิดเป็นมูลค่างานก่อสร้างที่แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของมูลค่างานก่อสร้างรวมทั้งหมด

## ส่วนที่ ๓ ค่าจ้างส่วนที่เหลือทั้งหมด จำนวน ๑ งวด

งวดที่ ๑ กำหนดจ่ายเงินให้ร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้างทั้งหมด ภายหลังจากผู้รับจ้างก่อสร้างทำงานแล้วเสร็จ และได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาก่อสร้างทุกประการ พร้อมผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง ได้ทำการดังนี้

- ตรวจสอบแบบก่อสร้างจริง (As-built Drawing) งานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมโครงสร้าง งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร งานตกแต่งภายใน งานภูมิสถาปัตยกรรม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามสัญญา

- ตรวจสอบจัดเตรียมข้อมูลเพื่อทำทะเบียนครุภัณฑ์ของอาคารทั้งหมด

- ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) พิมพ์สี ๒ ชุด พิมพ์ขาวดำ ๘ ชุด และไฟล์ดิจิทัลรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมงานก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มจนเสร็จสิ้นโครงการ บันทึกใน Solid State External Drive (SSD) จำนวน ๓ ชุด ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่ผู้รับจ้างก่อสร้างทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ และภายหลังจากคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างได้ตรวจรับงานงวดสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ผู้ว่าจ้างอาจจะยึดหน่วงเงินค่าจ้างงวดใดงวดหนึ่งไว้ก็ได้ หากผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกำหนดเวลาการทำงาน และจะจ่ายให้ต่อเมื่อผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างได้ทำการแก้ไขข้อบกพร่องนั้นแล้ว

### หมายเหตุ

- หากงานก่อสร้างทั้งหมดจะต้องขยายระยะเวลาออกไป ซึ่งมีสาเหตุมาจากผู้รับจ้างก่อสร้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง จะต้องคงการปฏิบัติงานควบคุมการก่อสร้างต่อไปจนผู้รับจ้างก่อสร้างดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งค่าใช้จ่ายของผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง ในช่วงระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นจากระยะเวลาของสัญญาจ้างให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะจ่ายค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานให้กับผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง ต่อเมื่อสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานจากผู้รับจ้างก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

  
(นายสรนันท์ จำปาศรี)

  
(รองศาสตราจารย์พรณชลัท สริโยธิน)

  
(นายพรชัย ปุณณรัตน์กุล)

  
(นายธนากร กิรติภควัต)

- หากสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บอกลีกสัญญาจ้างก่อสร้างทั้งหมดให้ถือว่าสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างควบคุมงาน นี้ยุติลงด้วย โดยผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง ไม่สามารถเรียกร้องค่าจ้างในส่วนที่เหลือทั้งหมดได้

- หากสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตัดลดเนื้องานในสัญญาจ้างก่อสร้างงานใดงานหนึ่งซึ่งมีผลทำให้มูลค่างานก่อสร้างรวมทั้งหมด ลดลงสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สงวนสิทธิ์ที่จะให้ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง ปรับลดจำนวนบุคลากรและค่าจ้างตามความเหมาะสม

- ในกรณีที่สัญญาจ้างก่อสร้างต้องเลิกไปหรืองานตามสัญญาจ้างระงับลงชั่วคราวด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

- งดจ่ายเงินค่าจ้างควบคุมงานให้แก่ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างตลอดระยะเวลาที่สัญญาจ้างก่อสร้างต้องเลิกไปหรืองานตามสัญญาจ้างก่อสร้างระงับลงชั่วคราว แต่จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างเมื่องานตามสัญญาจ้างก่อสร้างนั้นได้ดำเนินต่อไป ไม่ว่าจะโดยผู้รับจ้างรายเดิมหรือรายอื่น

- บอกลีกสัญญาจ้างควบคุมงานฉบับนี้ได้ทันที โดยผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างตามสัดส่วนผลงานที่ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างได้ควบคุมงานจริงของเดือนนั้นให้แก่ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง

#### ๑๐. หลักประกันสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้าง

ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างที่ได้รับการคัดเลือกให้ทำสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้างกับ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องวางหลักประกันสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน มูลค่าร้อยละ ๕ ของค่าจ้าง ให้สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ต่อไปนี้

##### ๑๐.๑ เงินสด

๑๐.๒ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเป็นเช็คลงวันที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของราชการ

๑๐.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยอาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้

๑๐.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

##### ๑๐.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง

(นายสรนันท์ จำปาศรี)

(รองศาสตราจารย์พรรณฉลัท สุริโยธิน)

(นายพรชัย ปุณณรัตน์กุล)

(นายธนากร กীরติภควัต)

ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาให้แก่สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวง  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

### ๑๑. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และ/หรือข้อตกลง ของโครงการก่อสร้าง

“ข้อมูลข่าวสารและ/หรือข้อตกลง” หมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดสัญญา สัญญาแก้ไข  
เพิ่มเติม บันทึกข้อตกลง รูปแบบการก่อสร้าง รายการประกอบแบบ รายงานการก่อสร้าง วาระการประชุม  
รายงานการประชุม และ/หรือข้อมูลที่สามารถเป็นการเปิดเผยข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาของสำนักโครงการ  
พระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ถือเป็นความลับ  
ห้ามเปิดเผยแก่บุคคลหรือองค์กรที่ ๓ โดยที่ข้อมูลดังกล่าวไม่จะเป็นการได้มาโดยการเห็นหรือการพูดคุยบอก  
กล่าว ห้ามเปิดเผยโดยเด็ดขาด โดยให้เป็นไปตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๑๕ (๒) เว้นแต่  
จะได้รับความยินยอมจากสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ ให้เผยแพร่ข้อมูลได้

### ๑๒. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายจะกำหนด ดังนี้

๑๒.๑ ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างต้องดำเนินการตามขอบเขตของงานและระยะเวลาการ  
ดำเนินงานที่กำหนดไว้ ในกรณีที่เกิดความล่าช้าอันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง  
เป็นเหตุให้โครงการล่าช้ากว่าระยะเวลาดังกล่าว ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างจะต้องชำระค่าปรับเป็นรายวัน  
ในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ของเงินค่าจ้างตามสัญญาต่อวันตามจำนวนวันที่ล่าช้าอันเป็นเหตุที่เกิดจากผู้ให้บริการ  
ควบคุมงานก่อสร้าง

ในกรณีที่นอกเหนือจากรอคแรก หากผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา  
ด้วยเหตุ ดังนี้

- ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างจัดส่งบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามที่เสนอไว้กับ  
สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ โดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง  
ต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ของเงินค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน ตามจำนวนวันที่ผู้ให้บริการ  
ควบคุมงานก่อสร้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา

- ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างจัดทำรายงานและเอกสารต่าง ๆ เสนอต่อสำนักโครงการ  
พระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ หรือผู้ที่สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมาย ไม่เป็นไปตามระยะเวลาและจำนวนที่ระบุไว้ โดยไม่มี  
เหตุอันสมควร ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างจะต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ของเงิน  
ค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน ตามจำนวนวันที่ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา

๑๒.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเข้าทำสัญญากับสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการ  
พิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแบบสัญญาที่กำหนด ภายใน ๑๕ วัน  
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ พร้อมวางหลักประกันสัญญาอย่างหนึ่งอย่างใดกำหนดเป็นมูลค่าร้อยละ  
๕ ของค่าจ้าง

  
(นายสรนันท์ จำปาศรี)

  
(รองศาสตราจารย์พรณชลัท สุริโยธิน)

  
(นายพรชัย ปุณณรัตน์กุล)

  
(นายธนากร กิรติภควัต)

๑๒.๓ ในกรณีที่ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง ไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามจนเป็นเหตุให้ระยะเวลาการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญาและสำนักโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังมีได้บอกเลิกสัญญา จนเป็นเหตุให้เกิด ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ดังกล่าว ให้แก่สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หากผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างของผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือ ค่าใช้จ่ายนั้นภายในกำหนด ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๒.๔ กรณีที่ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมหรือไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะกำหนดค่าปรับสำหรับฝ่าฝืนดังกล่าว เป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

นอกจากนี้ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างจะต้องยอมให้ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้ระยะเวลาการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับอีกด้วย

### ๑๓. การตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง

ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง จะต้องตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หลังจากได้ตรวจรับมอบงานก่อสร้างงวดสุดท้ายแล้ว โดยต้องตรวจสอบทุก ๒ เดือน และดำเนินการจัดทำรายการซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องส่งให้สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใน ๑๕ วัน นับถัดวันที่ได้สำรวจความชำรุดบกพร่อง



(นายสรนันท์ จำปาศรี)



(รองศาสตราจารย์พรณชลัท สุริโยธิน)



(นายพรชัย ปุณณรัตน์กุล)



(นายชนากร กิริติกวีต)

#### ๑๔. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า k)

ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง มีหน้าที่ในการตรวจและรับรองผลงานของผู้รับจ้างก่อสร้าง เพื่อประกอบการตรวจรับมอบงานและจ่ายค่าจ้างก่อสร้างแต่ละงวดงาน พร้อมตรวจสอบค่า k ตามระเบียบสำนักงบประมาณ

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคา จะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

- ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒


สูตรการปรับราคา (สูตรค่า k) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการกำหนด



(นายสรนันท์ จำปาศรี)



(รองศาสตราจารย์พรพรณชลัท สุริโยธิน)



(นายพรชัย ปุณณรัตน์กุล)



(นายธนากร กิรติภควัต)

## หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอด้านคุณภาพ


จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารและสิ่งประกอบ  
ภายในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม  
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก



(นายสรนันท์ จำปาศรี)



(รองศาสตราจารย์พรณชลัท สุริโยชิน)



(นายพรชัย ปุณณรัตน์กุล)



(นายธนากร กীরติกอวัตต์)

ตารางสรุปการให้คะแนนด้านคุณภาพ

ที่	หัวข้อ	คะแนนเต็ม
๑	แผนงานและแนวคิดในการดำเนินงานตามขอบเขตงาน	๕๐
๒	ประสบการณ์ของผู้ยื่นข้อเสนอ	๒๐
๓	คุณสมบัติและประสบการณ์ของบุคลากร	๓๐
	รวม	๑๐๐



(นายสรนันท์ จำปาตรี)



(รองศาสตราจารย์พรณชลัท สุริโยธิน)



(นายพรชัย ปุณรัตน์กุล)



(นายธนากร กীরติกวีต)

ตารางการให้คะแนนด้านแผนงานและแนวคิดในการดำเนินงานตามขอบเขตงาน ๕๐ คะแนน

ที่	หัวข้อ	คะแนน	เกณฑ์ในการให้คะแนน			หมายเหตุ
			๑๐๐%	๗๕%	๕๐%	
๑	ความเข้าใจในโครงการ	๕				อธิบายความเข้าใจในองค์ประกอบ ลักษณะ และข้อจำกัดของโครงการ รวมถึงเทคนิคการก่อสร้างที่มีใช้ในโครงการ
๒	แนวทางและวิธีการดำเนินงานในการควบคุมงานก่อสร้าง					
๒.๑	แนวคิดในการควบคุมงานให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา	๕				อธิบายแนวคิดและวิธีการวางแผนก่อสร้าง การควบคุมให้เป็นไปตามแผนงาน การ Monitor ความก้าวหน้าของงาน การแก้ปัญหาเมื่อพบว่างานล่าช้า
๒.๒	แนวคิดในการควบคุมงานให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน	๔				อธิบายแนวคิดและวิธีการทั้งในเชิงการป้องกันและการแก้ไข การควบคุมคุณภาพวัสดุและอุปกรณ์ การควบคุมฝีมือของแรงงาน การควบคุมการติดตั้งเป็นต้น
๒.๓	แนวคิดในการควบคุมราคาให้อยู่ในกรอบงบประมาณโครงการ	๓				อธิบายแนวคิดและวิธีการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงงานก่อสร้างน้อยที่สุด และอธิบายการควบคุมงบประมาณของโครงการโดยรวม
๒.๔	แนวคิดในการจัดการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม	๓				อธิบายแนวคิดและวิธีการทั้งในเชิงการป้องกันและการแก้ไข การควบคุมความปลอดภัยในการก่อสร้างให้มีความเหมาะสมและถูกต้องตามข้อกำหนด

  
(นายสรนันท์ จำปาตรี)

  
(รองศาสตราจารย์พรรณชลัท สุริโยธิน)

  
(นายพรชัย ปุณณรัตน์กุล)

  
(นายธนากร กิรติภควัต)

ที่	หัวข้อ	คะแนน	เกณฑ์ในการให้คะแนน			หมายเหตุ
			๑๐๐%	๗๕%	๕๐%	
๓	แนวทางและวิธีการ ประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ การรับเรื่องร้องเรียน และ การ แก้ไขปัญหาแบบเร่งด่วน	๕				อธิบายแนวคิดและวิธีการ ประชาสัมพันธ์โครงการ รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียน และ การแก้ไขปัญหาแบบ เร่งด่วน
๔	การป้องกันผลกระทบที่อาจ เกิดขึ้นจากการทำงานของ โครงการและสภาพแวดล้อม ใกล้เคียง	๑๐				อธิบายผลกระทบที่อาจ เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง และวิธีการป้องกัน รวมถึง ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนโดยรอบ รวมทั้ง การจัดการสารปนเปื้อนใน แหล่งน้ำของโครงการ
๕	เทคโนโลยี ที่นำมาใช้ในการ บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง	๑๐				๑) อธิบายการใช้ BIM ใน การตรวจสอบแบบก่อสร้าง (shop drawing), แบบ ก่อสร้างจริง (as-built drawing) ๒) นำเสนอเทคโนโลยีอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี)
๖	ผังโครงสร้างองค์กรการควบคุม งานก่อสร้างและแผนการจัด บุคลากรในแต่ละช่วงเวลาของ งานแต่ละอย่างตามขอบเขตของ งาน	๕				๑) เสนอผังโครงสร้างการ จัดองค์กรที่สอดคล้องกับ โครงการ ๒) เสนอแผนงาน โดยแสดง กิจกรรมและระยะเวลาของ งานตามที่กำหนดใน TOR ๓) เสนอแผนการปฏิบัติงาน ของบุคลากรหลักที่ สอดคล้องกับแผนงาน
	รวม	๕๐				

  
(นายสรนันท์ จำปาศรี)

  
(รองศาสตราจารย์พรณชลัท สุริโยธิน)

  
(นายพรชัย ปุณรัตน์กุล)

  
(นายธนากร กิรติภักดิ์)

ตารางการให้คะแนนด้านประสบการณ์ของผู้ยื่นข้อเสนอ ๒๐ คะแนน

ที่	หัวข้อ	คะแนน	เกณฑ์ในการให้คะแนน		
			๑๐๐%	๕๐%	ไม่รับพิจารณา
๑	ผลงานที่ผ่านมาของผู้เสนอราคาที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องโดยตรงกับงานที่ได้มีการกำหนดไว้ขอบเขตของงาน สำเนาสัญญาว่าจ้าง หรือหนังสือรับรองผลงาน	๑๘	จำนวน ๑ โครงการขึ้นไป	-	ไม่มีผลงานที่เกี่ยวข้องและสอดคล้อง
๒	จำนวนโครงการที่เคยทำมาในอดีตย้อนหลังตั้งแต่ ๑ โครงการขึ้นไป	๒	จำนวน ๒ โครงการขึ้นไป	จำนวน ๑ โครงการ	ไม่มีผลงานที่เกี่ยวข้องและสอดคล้อง
	รวม	๒๐			



(นายสรนันท์ จำปาศรี)



(รองศาสตราจารย์พรรณชลัท สุริโยธิน)



(นายพรชัย ปุณรัตน์กุล)



(นายธนากร กীরติกวัด)

ตารางการให้คะแนนด้านคุณสมบัติและประสบการณ์ของบุคลากร ๓๐ คะแนน

ที่	หัวข้อ	คะแนน	เกณฑ์ในการให้คะแนน		
			๑๐๐%	๗๕%	๕๐%
๑	ผู้จัดการโครงการ	๔	ประสบการณ์มากกว่า TOR ตั้งแต่ ๑๐ ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ตรงตามตำแหน่ง ตั้งแต่ ๓ โครงการ ขึ้นไป และ ใบประกอบวิชาชีพระดับ สามัญหรือสูงกว่า	ประสบการณ์ มากกว่า TOR ตั้งแต่ ๕ ปี ขึ้นไป และมีประสบการณ์ตรงตามตำแหน่ง ๒ โครงการ	คุณสมบัติ เท่ากับ TOR
๒	ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ	๓	ประสบการณ์มากกว่า TOR ตั้งแต่ ๑๐ ปี ขึ้นไป และมี ประสบการณ์ตรงตามตำแหน่ง ตั้งแต่ ๓ โครงการ ขึ้นไป	ประสบการณ์ มากกว่า TOR ตั้งแต่ ๕ ปี ขึ้นไป และมีประสบการณ์ตรงตามตำแหน่ง ๒ โครงการ	คุณสมบัติ เท่ากับ TOR
๓	วิศวกรโครงการ	๑	ประสบการณ์มากกว่า TOR ตั้งแต่ ๑๐ ปี ขึ้นไป	ประสบการณ์ มากกว่า TOR ตั้งแต่ ๕ ปี ขึ้นไป	คุณสมบัติ เท่ากับ TOR
๔	สถาปนิก	๒	ประสบการณ์มากกว่า TOR ตั้งแต่ ๕ ปี ขึ้นไป	ประสบการณ์ มากกว่า TOR ตั้งแต่ ๒ ปี ขึ้นไป	คุณสมบัติ เท่ากับ TOR
๕	ภูมิสถาปนิก	๑	ประสบการณ์มากกว่า TOR ตั้งแต่ ๕ ปี ขึ้นไป	ประสบการณ์ มากกว่า TOR ตั้งแต่ ๒ ปี ขึ้นไป	คุณสมบัติ เท่ากับ TOR
๖	วิศวกรไฟฟ้า	๑	ประสบการณ์มากกว่า TOR ตั้งแต่ ๕ ปี ขึ้นไป	ประสบการณ์ มากกว่า TOR ตั้งแต่ ๒ ปี ขึ้นไป	คุณสมบัติ เท่ากับ TOR
๗	วิศวกรเครื่องกล	๑	ประสบการณ์มากกว่า TOR ตั้งแต่ ๕ ปี ขึ้นไป	ประสบการณ์ มากกว่า TOR ตั้งแต่ ๒ ปี ขึ้นไป	คุณสมบัติ เท่ากับ TOR
๘	วิศวกรโยธา	๐.๕	ประสบการณ์มากกว่า TOR ตั้งแต่ ๕ ปี ขึ้นไป	ประสบการณ์ มากกว่า TOR ตั้งแต่ ๒ ปี ขึ้นไป	คุณสมบัติ เท่ากับ TOR
๙	ผู้เชี่ยวชาญด้านป่าไม้	๔	ประสบการณ์มากกว่า TOR ตั้งแต่ ๕ ปี ขึ้นไป	ประสบการณ์ มากกว่า TOR ตั้งแต่ ๒ ปี ขึ้นไป	คุณสมบัติ เท่ากับ TOR
๑๐	ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพน้ำ	๓	ประสบการณ์มากกว่า TOR ตั้งแต่ ๕ ปี ขึ้นไป	ประสบการณ์ มากกว่า TOR ตั้งแต่ ๒ ปี ขึ้นไป	คุณสมบัติ เท่ากับ TOR
๑๑	ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม	๓	ประสบการณ์มากกว่า TOR ตั้งแต่ ๕ ปี ขึ้นไป	ประสบการณ์ มากกว่า TOR ตั้งแต่ ๒ ปี ขึ้นไป	คุณสมบัติ เท่ากับ TOR

  
(นายสรนันท์ จำปาศรี)

  
(รองศาสตราจารย์พรพนชลัท สุริโยธิน)

  
(นายพรชัย ปุณณรัตน์กุล)

  
(นายธนากร กิริตภักควัต)

ที่	หัวข้อ	คะแนน	เกณฑ์ในการให้คะแนน		
			๑๐๐%	๗๕%	๕๐%
๑๒	ผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยา	๓	ประสบการณ์มากกว่า TOR ตั้งแต่ ๕ ปี ขึ้นไป	ประสบการณ์มากกว่า TOR ตั้งแต่ ๒ ปี ขึ้นไป	คุณสมบัติเท่ากับ TOR
๑๓	ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ BIM	๓	ประสบการณ์มากกว่า TOR ตั้งแต่ ๕ ปี ขึ้นไป	ประสบการณ์มากกว่า TOR ตั้งแต่ ๒ ปี ขึ้นไป	คุณสมบัติเท่ากับ TOR
๑๔	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและ อาชีวอนามัย	๐.๕	ประสบการณ์มากกว่า TOR ตั้งแต่ ๕ ปี ขึ้นไป	ประสบการณ์มากกว่า TOR ตั้งแต่ ๒ ปี ขึ้นไป	คุณสมบัติเท่ากับ TOR
	รวม	๓๐			

หมายเหตุ: ๑) กรณีที่เสนอใบประกอบวิชาชีพต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR ให้คะแนนเป็นศูนย์

๒) จำนวนปีประสบการณ์ นับปีเริ่มจากเอกสารการทำงานจนถึงปีสุดท้าย (สูตร ปีสุดท้าย - ปีเริ่มต้น + ๑)

  
(นายสรนันท์ จำปาศรี)

  
(รองศาสตราจารย์พรรณชลัท สตรีโยธิน)

  
(นายพรชัย ปุณรัตน์กุล)

  
(นายธนากร กิริติภักดิ์)



ที่ อว ๐๒๐๙.๕/๕๗๔๗

ถึง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตามที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เสนอขอให้พิจารณาดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรองศาสตราจารย์พรณชลิท สุริโยธิน พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการพิจารณากลับกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งคืนผลงานทางวิชาการ จำนวน ๑ ของ ตามที่แนบมาพร้อมนี้

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม



กองส่งเสริมและพัฒนาทุนทางปัญญา  
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาตำแหน่งวิชาการ  
โทร. ๐ ๒๖๑๐ ๕๓๒๕  
โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๔๘



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างควบคุมงานฯ

ที่ ทส ๑๖๑๐.๑/ ๑๐ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอย้ายระยะเวลาจัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้ (ผ่านผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ)

ตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๓๓๒๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างควบคุมงานก่อสร้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารและสิ่งประกอบภายในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยให้รายงานผลการดำเนินการเสนอต่ออธิบดีกรมป่าไม้ ภายใน ๑๕ วันทำการ นั้น

คณะกรรมการฯ ขอเรียนว่า ประธานกรรมการ ได้รับทราบคำสั่งเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ และได้มีการประชุมคณะกรรมการไปแล้ว จำนวน ๓ ครั้ง ทั้งนี้ เนื่องจากมีรายละเอียดในการพิจารณาเป็นจำนวนมาก จึงขออนุมัติขยายระยะเวลาในการดำเนินการไปอีก ๑๕ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(นายสรนันทน์ จำปาศรี)

ประธานกรรมการ

นายพนต ภูววิมล

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่  
ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้