



สำนักงานราชการ
 ปีเลขที่ 3149
 วันที่ 16 ส.ค. 2560

บันทึกข้อความ

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี
 7101
 วันที่ 16 ส.ค. 2560

ส่วนราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี โทร./โทรสาร. ๐-๓๒๕๐-๒๕๑๙

ที่ ทส.๑๖๓๔/- วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

ตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๑๘๖๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย นายวรภัทร์ บุศราวิช ผู้อำนวยการกองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลร่อนทอง ประธานกรรมการ , นายเฉลา ตอนสุข เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน กรรมการ และนายสีบพงศ์ บัวแก้ว เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง งานปรับปรุงอาคารบ้านพัก ของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปข.๒ (วังยาว) รายละเอียดตามแบบ พร.๔ และ พร.๕ จำนวน ๑ ชุด ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายสีบพงศ์ บัวแก้ว)

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

(นายปรีชา แสงเทียน)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

1 สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

- ไปขอพิจารณา ๒๐% ล้อ อีว ทททลาว

ท.ศ.ล.ล.ย

16 ส.ค. ๒๕๖๐

(นางสมเกียรติ ห้าวทอง)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาวสุวิทย์ นกแก้ว)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนราชการ

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
การปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร (บ้านพักข้าราชการระดับ 1-2) (บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4)
(บ้านพักคนงาน 4 ครอบครัว)

ลักษณะงาน	ระยะเวลาแล้วเสร็จ (วัน)
งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 45 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ 1. รื้อถอนวัสดุมูลหึ่งคา, ฝาไม้ (บ้านพักข้าราชการระดับ 1-2) 2. งานหลังคา แล้วเสร็จ 3. งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 4. งานฝ้าผนัง แล้วเสร็จ 5. งานห้องน้ำ แล้วเสร็จ 6. งานประตู แล้วเสร็จ 7. งานไม้เนื้อแข็ง แล้วเสร็จ 8. งานไฟฟ้า แล้วเสร็จ	45
งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 55 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ 1. รื้อถอนวัสดุมูลหึ่งคา, ฝาไม้, กระเบื้องแผ่นเรียบ (บ้านพักข้าราชการ 3 - 4) (บ้านพักคนงาน 4 ครอบครัว) 2. งานมุงหลังคา แล้วเสร็จ 3. งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 4. งานไม้เนื้อแข็ง, ไม้โครงหลังคา แล้วเสร็จ 5. งานปูกระเบื้องพื้น, งานเทคอนกรีตพื้น แล้วเสร็จ 6. งานกระจกใส แล้วเสร็จ 7. งานประตู แล้วเสร็จ 8. งานไฟฟ้า แล้วเสร็จ 9. งานทาสีอาคารทั้งหมด แล้วเสร็จ	45

หมายเหตุ แบ่งงวดงานออกเป็น 2 งวด กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จทั้งหมด 90 วัน ทั้งนี้ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อนหรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวดงานก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานนั้น แล้วเสร็จ เรียบร้อยครบถ้วนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน