



ที่ ปช ๗๓๔๐๓/๖๙๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช  
อ.บางสะพานน้อย ปช ๗๗๑๗๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง กำหนดราคากลางในการดำเนินการปรับปรุงอาคารบ้านพัก ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของหน่วยป้องกันรักษาป่า  
ที่ ปช.๗ (คอกอ้ายเผือก)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี

อ้างถึง หนังสือสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี ที่ ทส ๑๖๓๔.๑/๓๕๔๑  
ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. แบบประมาณการราคากลางก่อสร้างโครงการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ ๑-๒ ของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปช.๗ (คอกอ้ายเผือก) จำนวน ๑ ชุด
  ๒. แบบประมาณการราคากลางก่อสร้างโครงการซ่อมแซมบ้านพักคนงาน ๔ ครอบครัว ของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปช.๗ (คอกอ้ายเผือก) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ ๑-๒ ของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปช.๗ (คอกอ้ายเผือก) และ โครงการซ่อมแซมบ้านพักคนงาน ๔ ครอบครัว ของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปช.๗ (คอกอ้ายเผือก) ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายอดิศร พองผลา ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน สังกัด กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช เป็นประธานกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแบบสรุปประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ ๑-๒ ของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปช.๗ (คอกอ้ายเผือก) และ โครงการซ่อมแซมบ้านพักคนงาน ๔ ครอบครัว ของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปช.๗ (คอกอ้ายเผือก) ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (รายละเอียดปรากฏตามที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายคำพูน บุญเสียม)

รองนายก อบต.ไชยราช ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช

(นายปรีชา แสงเทียน)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

กองช่าง

โทรสาร ๐๓๒ - ๖๕๔-๖๑๕ ต่อ ๑๕

<http://www.chairach.go.th>

๖ ธันวาคม ๒๕๖๐  
- โปรดพิจารณาอนุมัติ

16 ส.ค. 60

(นางสาวสุวิทย์ นกแก้ว)

(นายสมเกียรติ ท้าวทอง)

นางสาวสุวิทย์ นกแก้ว (นางสมเกียรติ ท้าวทอง)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

“ข้อสัตย์สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

การปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร (บ้านพักข้าราชการระดับ ๑-๒),(บ้านพักคนงาน ๔ ครอบครัว)

ลักษณะงาน	ระยะเวลาแล้วเสร็จ (วัน)
<p>งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อรับจ้างได้</p> <p>ปฏิบัติงาน ดังนี้ (บ้านพักคนงาน ๔ ครอบครัว)</p> <p>๑.รื้อถอนวัสดุผนังหลังคา ,โครงหลังคา,ฝ้าไม้ไม้เชิงชาย, บ้านประตู,หน้าต่าง</p> <p>๒.งานไม้เนื้อแข็ง,ไม้โครงหลังคา แล้วเสร็จ</p> <p>๓.งานมุงหลังคา แล้วเสร็จ</p> <p>๔.งานฝ้าผนัง แล้วเสร็จ</p>	๓๐
<p>งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อรับจ้างได้</p> <p>ปฏิบัติงาน ดังนี้ (บ้านพักคนงาน ๔ ครอบครัว)</p> <p>๑.งานรื้อสุขภัณฑ์</p> <p>๒.งานสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ</p> <p>๓.งานเทคอนกรีตพื้น ,งานปูกระเบื้อง แล้วเสร็จ</p> <p>๔.งานประตู หน้าต่าง แล้วเสร็จ</p> <p>๕.งานไฟฟ้า แล้วเสร็จ</p> <p>๖.งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ</p> <p>๗.งานทาสีอาคารทั้งหมด แล้วเสร็จ</p>	๓๐
<p>งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้าง เมื่อรับจ้างได้</p> <p>ปฏิบัติงาน ดังนี้ (บ้านพักข้าราชการระดับ ๑-๒)</p> <p>๑.รื้อถอนวัสดุผนังหลังคา ฝ้า บันได บานประตู หน้าต่าง</p> <p>๒.งานหลังคา แล้วเสร็จ</p> <p>๓.งานไม้เนื้อแข็ง แล้วเสร็จ</p> <p>๔.งานรื้อห้องน้ำ</p> <p>๕.งานห้องน้ำ แล้วเสร็จ</p> <p>๖.งานประตู หน้าต่าง แล้วเสร็จ</p> <p>๗.งานไฟฟ้า แล้วเสร็จ</p> <p>๘.งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ</p> <p>๙.งานทาสีอาคารทั้งหมด แล้วเสร็จ</p>	๓๐

หมายเหตุ แบ่งงวดออกเป็น ๓ งวด กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จทั้งหมด ๙๐ วัน ทั้งนี้ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อนหรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันทีละหลายงานก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานนั้น แล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนตามละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาที่กำหนด