

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ จ้างเหมาการบำรุงรักษาต้นไม้ การใส่ปุ๋ย การกำจัดวัชพืช การรดน้ำ การพ่นยา และปราบศัตรูพืช การตัดแต่งราก การจัดชั้นความสูง และการทำกล้าไม้ให้แกร่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สวนป่ากลางดง

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๙,๒๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน).

๓.วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

เป็นเงิน ๑๙๙,๒๐๐.-บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี).....- บาท.....

๔.แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

๔.๑.....อัตราค่างานต่อหน่วยสำนักงานงบประมาณ

๔.๒.....

๔.๓.....

๕.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ นายนพชัย กลิ่นสูงเนิน นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ประธานกรรมการ.....

๕.๒ นายไธมาส แชนสูงเนิน เจ้าหน้าที่ตรวจป่า(พร) กรรมการ.....

๕.๓ นายสุนทร กัณหาจันทร์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ.....

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ จ้างเหมาจัดเตรียมเรือแพะฆ่ากล้วยไม้ จัดเตรียมแปลงแพะฆ่าเมล็ดไม้ จัดเตรียมเมล็ดไม้ ปฏิบัติ
ต่อเมล็ด การแพะเมล็ด ผสมจัดเตรียมวัสดุแพะกล้วยไม้ กรอกดินลงถาด จัดวางถาดกล้วยไม้และการย้ายชำ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สวนป่ากลางดง

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๔,๔๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน).

๓.วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

เป็นเงิน ๑๙๔,๔๐๐.-บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี).....- บาท.....

๔.แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

๔.๑.....อัตราค่าจ้างต่อหน่วยสำนักงานงบประมาณ

๔.๒.....

๔.๓.....

๕.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ นายนพชัย กลิ่นสูงเนิน นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ประชานกรรมการ.....

๕.๒ นายโอภาส แชนสูงเนิน เจ้าหน้าที่ตรวจป่า(พร) กรรมการ.....

๕.๓ นายสุนทร กัณหาจันทร์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ.....