

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานและห้องประชุมศูนย์ป่าไม้สุรินทร์

เจ้าของอาคาร สำนักงานศูนย์ป่าไม้สุรินทร์

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานศูนย์ป่าไม้สุรินทร์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์

แบบเลขที่ ยผจ.สร.๐๗/๒๕๕๙

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔

จำนวน ๑๒ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FOCTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	754,005	1.3074	985,786	
	เงินในไซ				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			985,786	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เก้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			985,000	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามหนังสือคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๓๒๙๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

ลงนาม.....ประธานกรรมการ

(นายสุรพล กลิ่นพันธุ์)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

ลงนาม.....กรรมการ

(นายโสภาค คงวัน)

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

ลงนาม.....กรรมการ

(นายพีรพัฒน์ วรรณช)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน