แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)

โครงการ โรงเก็บไม้มีค่า ขนาด 20x40 เมตร

สถานที่ดำเนินการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)

ชนิดและจำนวน โรงเก็บไม้มีค่า ขนาด 20x40 เมตร จำนวน 1 หลัง

อ้างอิงหนังสือเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 9 แผ่น

ประมาณราคา วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง	4,011,249.31	1.2692	5,091,077.63	
2	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย	238,030.00	1.2692	302,107.68	
3	งานระบบกล้องวงจรปิด	393,000.00	1.2692	498,795.60	
4	งานระบบเซลพลังงานแสงอาทิตย์	220,000.00	1.2692	279,224.00	
5	ระบบรักษาความปลอดภัย	26,560.00	1.2692	33,709.95	
6	หมวดงานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	92,100.00	1.0700	98,547.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	4,980,939.31		6,303,461.85	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			6,303,461.85	
	คิดเป็นเงินประมาณ (หกล้านสามแสนสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)			6,303,400.00	