

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับภูมิทัศน์บริเวณศูนย์ฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (เพชรบุรี)

สถานที่ก่อสร้าง สวนป่าท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี (โครงการป่าयงน้ำกััดเหนือ - ใต้)

แบบเลขที่

หน่วยงานราชการ สวนป่าท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี (โครงการป่ายงน้ำกััดเหนือ - ใต้)

แบบ ปร.๕ ที่แนบ

มีจำนวน

๑

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งาน / กลุ่มงานทาง สาธารณูปโภค	-	-	-	
๒	งาน / กลุ่มงานอาคาร	-	-	-	
๓	งาน / กลุ่มงานชลประทาน	-	-	-	
๔	งาน / กลุ่มงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
๕	งานอื่นๆ	๑๙๑,๔๖๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๒๐๔,๘๖๒.๒๐	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๐๔,๘๖๒.๒๐	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๒๐๔,๘๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	(-สองแสนสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน-)			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน ตร.ม.

เฉลี่ย บาท / ตร.ม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้ประมาณราคา.....

(นายสาธิต มีชะคะ)

ผู้ช่วยช่างโยธา

ตรวจ.....

(นายสิริชัย อุ่นใจเพื่อน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสิริชัย อุ่นใจเพื่อน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอดุลย์เดช ขุนทอง)

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายราวุฒิ ทานัน)

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

