

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักลูกจ้าง ๒ คริวเรือน หลังที่ ๓

สถานที่ก่อสร้าง หน่วยป้องกันรักษาป่าไม้ที่ พบ.๑ (ยางชุม)

แบบเลขที่

หน่วยงานราชการ หน่วยป้องกันรักษาป่าไม้ที่ พบ.๑ (ยางชุม)

แบบ ปร.๕ ที่แนบ

มีจำนวน

๑ หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งาน / กลุ่มงานทาง สาธารณูปโภค	-	-	-	
๒	งาน / กลุ่มงานอาคาร	๖๔,๓๒๑.๒๘	๑.๓๐๗๔	๘๔,๖๑๖.๖๐	
๓	งาน / กลุ่มงานชลประทาน	-	-	-	
๔	งาน / กลุ่มงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
		-	-	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๘๔,๖๑๖.๖๐	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๘๔,๖๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	(แปดหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน-)			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน

- ตร.ม.

เฉลี่ย

- บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้ประมาณราคา.....

(นายสาธิต มีชะคะ)

ผู้ช่วยช่างโยธา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอดุลย์เดช ขุนทอง)

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

ตรวจ.....

(นายสิริชัย อุ่นใจเพื่อน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิริชัย อุ่นใจเพื่อน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายไพฑูรย์ อรุณเนตร)

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

