

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักลูกจ้าง ๒ คริวเรือน หลังที่ ๔

สถานที่ก่อสร้าง หน่วยป้องกันรักษาป่าไม้ที่ พบ.๑ (ยางชุม)

แบบเลขที่

หน่วยงานราชการ หน่วยป้องกันรักษาป่าไม้ที่ พบ.๑ (ยางชุม)

แบบ ปร.๕ ที่แนบ

มีจำนวน

๑

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งาน / กลุ่มงานทาง สาธารณูปโภค	-	-	-	
๒	งาน / กลุ่มงานอาคาร	๖๓,๔๒๒.๘๑	๑.๓๐๗๔	๘๒,๙๑๘.๙๘	
๓	งาน / กลุ่มงานชลประทาน	-	-	-	
๔	งาน / กลุ่มงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
		-	-	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๘๒,๙๑๘.๙๘	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๘๒,๙๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	(แปดหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน - ตร.ม.

เฉลี่ย

- บาท / ตร.ม.

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้ประมาณราคา.....

(นายสาธิต มีชะคะ)

ผู้ช่วยช่างโยธา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอดุลย์เดช ขุนทอง)

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

ตรวจ.....

(นายสิริชัย อุ่นใจเพื่อน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิริชัย อุ่นใจเพื่อน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายไพฑูรย์ อรุณเนตร)

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

กลุ่มงาน / งาน ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักลูกจ้าง ๒ ครีวเรือน หลังที่ ๔

สถานที่ก่อสร้าง หน่วยป้องกันรักษาป่าไม้ที่ พบ.๑ (ยางชุม)

หน่วยงานราชการ หน่วยป้องกันรักษาป่าไม้ที่ พบ.๑ (ยางชุม)

ประมาณราคาโดย นายสาธิต มีชะคะ

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	ปูนซีเมนต์	๓๔.๐๐	ถุง	๑๓๔.๘๙	๔,๕๘๖.๒๖			๔,๕๘๖.๒๖	
๒	หินย่อย	๕.๐๐	ลบ.ม.	๕๒๙.๕๙	๒,๖๔๗.๙๕			๒,๖๔๗.๙๕	
๓	ทรายหยาบรองพื้น	๓.๐๐	ลบ.ม.	๓๙๗.๒๐	๑,๑๙๑.๖๐			๑,๑๙๑.๖๐	
๔	เหล็กตะแกรง WIRE MESH ขนาด ๘๔ มม. @ ๐.๒๐ x ๐.๒๐ เมตร	๕๐.๐๐	ตร.ม.	๓๑.๐๐	๑,๕๕๐.๐๐	๕.๐๐	๒๕๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	
๕	งานทาสีภายใน	๒๐๐.๐๐	ตร.ม.	๔๒.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๑๔,๔๐๐.๐๐	
๖	งานทาสีภายนอก	๒๔๙.๐๐	ตร.ม.	๔๗.๐๐	๑๑,๗๑๓.๐๐	๓๐.๐๐	๗,๔๗๐.๐๐	๑๙,๑๘๓.๐๐	
๗	งานทาสีไม้	๑๓๘.๐๐	ตร.ม.	๓๐.๐๐	๔,๑๔๐.๐๐	๓๘.๐๐	๕,๒๔๔.๐๐	๙,๓๘๔.๐๐	
๘	กระเบื้องลอนคู่ ๐.๕๐ x ๑.๒๐ x ๐.๐๕ ม.	๕.๐๐	แผ่น	๓๕.๐๐	๑๗๕.๐๐			๑๗๕.๐๐	
๙	เปลี่ยนลูกบิดประตู	๘.๐๐	ชุด	๔๕๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐			๓,๖๐๐.๐๐	
๑๐	ฝ้าถังซีเมนต์ขนาด ๘๐.๘๐ ม.	๔.๐๐	อัน	๑๑๐.๐๐	๔๔๐.๐๐			๔๔๐.๐๐	
๑๑	ติดตั้งรางน้ำ	๑๑.๐๐	ม.	๓๕๐.๐๐	๓,๘๕๐.๐๐	๒๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	๔,๐๗๐.๐๐	
๑๒	ค่าแรงเทคอนกรีต	๕.๐๐	ลบ.ม.			๓๙๑.๐๐	๑,๙๕๕.๐๐	๑,๙๕๕.๐๐	
<b>รวมค่าก่อสร้างเบื้องต้น</b>					๔๒,๒๘๓.๘๑		๒๑,๑๓๙.๐๐	๖๓,๔๒๒.๘๑	

ผู้ประมาณราคา .....

(นายสาธิต มีชะคะ)

ผู้ช่วยช่างโยธา

ตรวจ .....

(นายสิริชัย อุ่นใจเพื่อน)

ผู้อำนวยการกองช่าง