

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

ในนครอนันต์ แบบรูปสถานที่ก่อสร้าง ที่เสนอม

พร้อมนี้


(นางสาวสรน สอนธอง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


(นางสาวชนกช วงศ์ไ)
นักจัดการงานทั่วไป
หัวหน้าเจ้าหน้าที่


(นางสาวสุชีพ นกแก้ว)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
24 พ.ย. 2565

อนันต์


(นายบุญเกิด เจียมติ)
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

แบบรูปรายงานการก่อสร้าง
งานก่อสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้แบบเปิด ขนาด ๓๐x๓๐ เมตร จำนวน ๑หลัง
สถานีเพาะชำกล้าไม้แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

๑.ความเป็นมา

ด้วยกรมป่าไม้ได้มีคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๔๒๙๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง จัดตั้ง สถานีเพาะชำกล้าไม้ ได้จัดตั้งสถานีเพาะชำกล้าไม้แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นหน่วยงานบริการด้านการส่งเสริมการปลูกป่า โดยบริการแจกกล้าไม้ให้กับประชาชน เอกชน รวมทั้งหน่วยงานราชการ ในพื้นที่ อำเภอกำแพงแสนและในพื้นที่ข้างเคียง โดยในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖ ได้รับงบประมาณจากแผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักฟื้นฟูป่าไม้ กิจกรรมโครงการเพิ่มศักยภาพงานเพาะชำกล้าไม้ สำหรับก่อสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้ ขนาด ๓๐x๓๐ เมตร ของสถานีเพาะชำกล้าไม้แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๔๐๕,๖๐๐.-บาท (สี่แสนห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อสนับสนุนการเพาะชำกล้าไม้ ให้ได้มาตรฐานและคุณภาพ
- ๒.๒ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกล้าไม้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานราชการ
- ๒.๓ เพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับกล้าไม้และให้บริการอย่างทั่วถึง

๓. คุณสมบัติผู้ประสงค์เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของ หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นผู้มีอาชีพด้านก่อสร้าง

๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

ดำเนินการก่อสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้แบบเปิด ขนาด ๓๐x๓๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง ที่สถานีเพาะชำกล้าไม้แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี หมู่ที่ ๔ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดเพชรบุรี

/ ๕.ระยะเวลา

๕. ระยะเวลาการดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน


ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
งานงวดเดียว จ่ายให้ผู้รับจ้างร้อยละ ๑๐๐ เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานได้ ดังนี้

- ดำเนินการปรับแก้พื้นที่ พร้อมปักผังบริเวณการก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ขุดดินผูกเหล็กเสริมฐานรากและเสา คสล. ลงทรายหยาบพร้อมบดอัด เทคอนกรีตหยาบฐานราก
แล้วเสร็จ
- ตั้งแบบฐานรากและเทคอนกรีตโครงสร้างฐานราก ตั้งแบบเสาต่อหม้อและเทคอนกรีตเสาต่อหม้อ
แล้วเสร็จ
- ถมดินฐานราก ผูกเหล็กเสริมคาน คสล. ตั้งแบบคาน คสล. และเทคอนกรีตโครงสร้างคาน คสล.
แล้วเสร็จ
- ผูกเหล็กเสริมเสา คสล. ตั้งแบบเสา คสล. และเทคอนกรีตโครงสร้างเสา คสล. แล้วเสร็จ
- ถมทรายหยาบปรับระดับพร้อมบดอัดแน่นแล้วเสร็จ
- ติดตั้งโครงสร้างหลังคาต่อเหล็กอาบสังกะสีพร้อมข้อต่อแล้วเสร็จ
- ติดตั้งหลังคาตาข่ายในลอนลดแสง ๕๐-๖๐ % แล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างส่วนต่างๆของงานที่เหลือต่างๆทั้งหมดแล้วเสร็จ ถูกต้องตามแบบรูปรายการและ
สัญญาจ้าง ทุกประการ ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย
- ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ๙๐ วัน

๖. วงเงินในการจัดจ้าง

ภายในวงเงินงบประมาณ ๔๐๕,๖๐๐.- (สี่แสนห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) จากแผนงานพื้นฐานด้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักฟื้นฟู
ป่าไม้ กิจกรรมโครงการเพิ่มศักยภาพงานเพาะชำกล้าไม้

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายสีบพงศ์ บัวแก้ว)

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสิริชัย อุ่นใจเพื่อน)

ผู้อำนวยการช่าง

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายสรนัย วิฒณะกุล)

เจ้าหน้าที่ธุรการ