

สรุปผลการประมาณราคางานจ้างปรับปรุง

ปร.5

- รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงหลังคาอาคารเทียมคกกฤต กรมป่าไม้
- เจ้าของอาคาร สำนักบริหารกลาง กรมป่าไม้
- สถานที่ปรับปรุง กรมป่าไม้ กทม.
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
- แบบเลขที่ AR61084 รายการเลขที่
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FOCTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	4,306,505	1.2996	5,596,734	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			5,596,734	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ห้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน)			5,596,734	
	<input type="checkbox"/> ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร				
	<input type="checkbox"/> เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร				

(นายราเมศร์ ธนุบรรพ์)

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
ประธานคณะกรรมการฯ

(นายปรเมษฐ มิญฉา)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
คณะกรรมการฯ

(นายกนต์ พนาเวชกุล)

ช่างสำรวจ
กรรมการและเลขานุการ