สรุปผลการประมาณราคางานจ้างปรับปรุง **ปร.5**

☐ รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงหลังคาอาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

☐ เจ้าของอาคาร สำนักบริหารกลาง กรมป่าไม้

☐ สถานที่ปรับปรุง กรมป่าไม้ กทม.

☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมโยธาธิการและผังเมือง

☐ แบบเลขที่ AR61084 รายการเลขที่

☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FOCTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	4,359,341	1.2995	5,664,963	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			5,664,963	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ห้าล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบสามบาทถ้วน)			5,664,963	

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

(นายราเมศร์ ธนูบรรพ์)
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
ประธานคณะกรรมการฯ

(นายปรเมษฐ มิญฌา)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
คณะกรรมการฯ

(นายกุนต์ พนาเวชกุล)
ช่างสำรวจ
กรรมการและเลขานุการ